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Nazwa i adres Zamawiajacego.

Siechnicka Inwestycyjna Spo6tka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Jana Pawta II 12, 55-011 Siechnice

Adres do korespondencji i siedziba biura:

Ul. Ksieznej Anny z Przemys$lidéw 6A, 55 - 011 Siechnice
Strona internetowa: www.sisk-siechnice.pl

Tryb udzielania zamdwienia.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych- zwanej dalej takze ,ustawa Pzp”.

W postepowaniu bedzie zastosowana procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw.
~procedura odwrdécona”.

Prowadzone postepowanie uwzglednienia Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) - zwane dalej ,RODO".

Ogtoszenie o zamdwieniu zostato przekazane do publikacji w dniu .......... , opublikowane w DUUE
dnia ........... pod numerem: ..........

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia (zwanej
dalej ,,SIWZ" lub ,,specyfikacjg”), zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych
oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Specyfikacja istotnych warunkow zamoédwienia (SIWZ) dostepna na stronie internetowej:
www.bip.sisk-siechnice.pl

Opis przedmiotu zamodwienia.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

Budowe Gminnego Os$rodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego
z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

Zaprojektowany obiekt spetnia parametry techniczne odpowiadajace budynkowi pasywnemu.
Projektowana szczelno$¢ powietrzna obiektu dla testu szczelnosci wykonanego zgodnie z norma
PN-EN 13829 i warunkami certyfikacji.

W budynku musi by¢ przeprowadzona préba szczelnosci celem wykazania spetnienia powyzszego
wymogu. Wspodtczynnik przenikania ciepta U (W/m2*K) dla przegréd zewnetrznych budynku nie
przekracza wartosci 0.15 (W/m2*K)

Budynek ustug ochrony zdrowia, budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby opieki
zdrowotnej. W budynku zlokalizowano nastepujace funkcje:

podstawowa opieka zdrowotna - poradnia dla dorostych: rejestracja, poczekalnia, gabinety
diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, magazyn lekéw, magazyn dokumentow,
administracja, pomieszczenia pielegniarek, pomieszczenia sanitarne;

podstawowa opieka zdrowotna - poradnia pediatryczna, podzielona na czes$¢ dzieci zdrowych i
dzieci chorych, z niezaleznymi wejsciami: poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, osobne pom. higieniczno-sanitarne;

przychodnia specjalistyczna: rejestracja, poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, pracownia rtg, laboratorium analityczne, sala zabiegowa =z
pomieszczeniami obstugujacymi, sterylizatornia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

apteka, jako niezalezna strefa z przeznaczeniem na wynajem
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rehabilitacja: rejestracja, sale rehabilitacji, szatnie pacjentéw oraz szatnie personelu, sanitariaty
biurowa: pomieszczenia administracji, sala konferencyjna

zaplecze sanitarno-techniczne: szatnie i sanitariaty dla personelu, pomieszczenia socjalne i
wypoczynku, pomieszczenia techniczne i gospodarcze

garaz podziemny.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym dokumentacji projektowej,
jednakze Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

Wizja lokalna, sprawdzenie dokumentow.

Zamawiajacy wyznaczyt termin skitadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do
zapoznania sie przez wykonawcow z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty.

Opis przedmiotu zamdwienia wedtug kodéw Wspdlnego Stownika Zamowien.

CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane

CPV: 45215120 4 - Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynkéw medycznych
CPV: 45215100 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych.

Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp),
zatrudnienia na umowe o prace, osob do wykonywania nastepujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

czynnosci przy realizacji przedmiotu zamdwienia:

czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikdéw fizycznych z
zastrzezeniem, ze nie dotyczy o0sob prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg i osobiscie
wykonujacych czynnosci oraz oséb wykonujacych funkcje kierownika budowy/ dostawcow
materiatu.

Termin i okres zatrudnienia

Zatrudnienie osdb przy realizacji zamodwienia do wykonywania czynnosci nadzoru, o ktérych mowa
w pkt 1 lit. a nastgpi nie pdzniej niz w dacie rozpoczecia realizacji czynnosci nad ktérymi
prowadzony jest nadzér i powinno trwaé nie krdcej niz do kofAca uptywu terminu ich realizacji.

Zatrudnienie 0sob przy realizacji zamowienia do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1
lit. a nastgpi nie p6zniej niz w dacie rozpoczecia wykonywania czynnosci, o ktéorych mowa w pkt 1
lit. a i powinno trwac nie krécej niz do konca uptywu terminu ich realizacji.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong do wykonywania czynnosci
o ktorych mowa w pkt 1 lub przez pracodawce, przed zakonczeniem tego okresu, wykonawca
zatrudni na to miejsce, takze na umowe o prace, inne osoby, ktére beda spetniaty warunki udziatu
w postepowaniu, jezeli takie bylty wymagane, i bedq mogty wykonywac powierzone czynnosci.

Uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

zadania oswiadczern i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,
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zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, zatrudnionych do wykonywania czynnosci o ktorych
mowa w pkt 1.

W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkdéw, jezeli =zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781 - dalej ,ustawa o ochronie danych osobowych”) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikdw*.

Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawierac¢ réwniez inne dane, ktore
podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod
katem przepiséw ustawy o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami ww. ustawy.

zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Uprawnienia zamawiajacego w zakresie sankcji z tytutu niespetnienia ww. wymagan:

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej we wzorze
umowy.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci.
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5.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia do realizacji zamdwienia osdéb wskazanych w przepisie art.
29 ust. 4 pkt 1-4 ustawy Pzp:

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (art. 36a ust. 1).

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce przedmiotu zamowienia.

6.

Iv.

VI.

VII.

4,
4a.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia znajduje sie w czesci III SIWZ - Opis przedmiotu
zamowienia.

Termin wykonania zamoéwienia.

Termin wykonania umowy: 24 miesigce od przekazania Terenu Budowy.

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane na okres minimum 60
miesiecy.

Zamowienia czesciowe.

Zamawiajacy ze wzgledéw technologicznych i organizacyjnych nie dzieli zamdwienia na czesci.

Czynnosci zwigzane z przygotowaniem postepowania.

Zamawiajacy, przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamoéwienia nie poinformowat
wykonawcéw o planach i oczekiwaniach dotyczacych zamoéwienia, oraz nie przeprowadzit dialogu
technicznego.

Informacja o ofercie wariantowej / umowie ramowej / aukcji elektronicznej /
przewidywanych zamoéwieniach, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp
oraz klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zamawiajacy - nie dopuszcza mozliwosci/nie naktada wymogu sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukgcji
elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien, o ktédrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp

Zamawiajacy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku

nieprzyznania srodkow, ktore miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia.

5.
1)

2)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Siechnicka Inwestycyjna Spo6tka Komunalna sp. z o.0.

Adres do korespondencji i siedziba biura: ul. Ksieznej Anny z Przemyslidow 6A, 55 - 011
Siechnice, tel. 71 889 00 23 email:biuro@sisk-siechnice.pl

(nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiajacego);
inspektorem ochrony danych osobowych w:

Leximum Jabtonski i Wspdlnicy sp. z 0.0. sp. kom. z siedzibg: 57-100 Strzelin, ulica Rycerska 2/24,
zarejestrowang przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego pod numerem KRS 0000754921, NIP 9141569416,
REGON: 381663142

(nazwa zamawiajacego)

jest Pani/Pani:
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Tomasz Radziszewski tel. 509 202 997, e-mail: iod@sisk-siechnice.pl

(imie i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon);

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego:

~Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”
(SISK.Z.21.2019)

(dane identyfikujace postepowanie, np. nazwa, numer)
prowadzonym w trybie:

przetargu nieograniczonego

(tryb postepowania)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe bedq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg
Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego.

d) prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawq prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VIII. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktoérzy nie podlegaja wykluczeniu oraz
spetniajg warunki udziatlu w postepowaniu.

Podstawy wykluczenia, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
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1)

2)

a)

b)

o))
d)

3)

4)

5)

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie:

wykonawce, ktory nie wykazat spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub nie zostat
zaproszony do negocjacji lub ztozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat braku podstaw
wykluczenia (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp);

wykonawce bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo (podstawa
prawna: art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-d ustawy Pzp):

o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 25043,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz.
1600, z p6zn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z
2019 r.,poz. 1468 z pézn. zm.),

o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny,

skarbowe,

o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

Oswiadczenie z formularza JEDZ:

(1) Czes¢ III Podstawy wykluczenia, sekcja A - Podstawy zwigzane z wyrokami skazujacymi
za przestepstwo;

(2) Czes¢ III Podstawy wykluczenia, sekcja C - podsekcja dotyczaca naruszenia obowigzkow
w dziedzinie prawa $rodowiska, prawa socjalnego i prawa pracy;

(3) Czesc III Podstawy wykluczenia, sekcja D - dotyczaca podstaw wykluczenia o charakterze
wytacznie krajowym.

wykonawce, jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika
spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoétce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym
mowa w pkt 2 (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp);

Os$wiadczenie z formularza JEDZ:

(1) Czes¢ III Podstawy wykluczenia, sekcja A - Podstawy zwigzane z wyrokami skazujgcymi
za przestepstwo;

(2) Czes¢ III Podstawy wykluczenia, sekcja C - podsekcja dotyczaca naruszenia obowigzkéow
w dziedzinie prawa $rodowiska, prawa socjalnego i prawa pracy;

(3) Czesc III Podstawy wykluczenia, sekcja D - dotyczaca podstaw wykluczenia o charakterze
wytacznie krajowym.

wykonawce, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkdéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy
Pzp);

Os$wiadczenie z formularza JEDZ:

Czes$¢ 111 Podstawy wykluczenia, sekcja B - Podstawy zwigzane z pfatnoscig podatkéw lub sktadek
na ubezpieczenie spoteczne.

wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia
warunki udzialu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
JKryteriami selekcji”, lub ktory zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych
dokumentdédw (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp);
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

Oswiadczenie z formularza JEDZ:

Czes¢ 111 Podstawy wykluczenia, sekcja C - podsekcja dotyczaca wprowadzenia w btad i zatajenia
informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spetnienia
warunkow kwalifikacji.

wykonawce, ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w btad zamawiajgcego, mogace miec istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (podstawa prawna: art. 24 ust. 1
pkt 17 ustawy Pzp);

Oswiadczenie z formularza JEDZ:

Czes¢ III Podstawy wykluczenia, sekcja C - podsekcja dotyczgca wprowadzenia w btad i zatajenia
informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spetnienia
warunkéw kwalifikacji.

wykonawce, ktory bezprawnie wptywat lub prébowat wptynac¢ na czynnosci zamawiajgcego lub
pozyskac informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
(podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp);

Oswiadczenie z formularza JEDZ:

Czes¢ III Podstawy wykluczenia, sekcja C - podsekcja dotyczgca wprowadzenia w btad i zatajenia
informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spetnienia
warunkow kwalifikacji.

wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamodwienia lub ktérego
pracownik, a takze osoba wykonujaca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej
lub innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba
ze spowodowane tym zaktocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposoéb niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy

Pzp);

Oswiadczenie z formularza JEDZ:

Czes¢ III Podstawy wykluczenia, sekcja C - podsekcja dotyczaca doradztwa i zaangazowania
W przygotowanie postepowania.

wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majace na celu zaktdcenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co zamawiajacy jest
w stanie wykazac¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1
pkt 20 ustawy Pzp);

Os$wiadczenie z formularza JEDZ:

Czesc¢ 111 Podstawy wykluczenia, sekcja C - podsekcja dotyczaca porozumienia majacego na celu
zaktdcenie konkurencji.

wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubiegania sie
0 zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214)
(podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp);

Oswiadczenie z formularza JEDZ:

Czes¢ III Podstawy wykluczenia, sekcja D - dotyczgca podstaw wykluczenia o charakterze
wytacznie krajowym.

wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem s$rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie
o zamdwienia publiczne (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp);

Oswiadczenie z formularza JEDZ

Czes¢ III Podstawy wykluczenia, sekcja D - dotyczgca podstaw wykluczenia o charakterze
wytacznie krajowym.
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12)

1)

2)
a)

b)

3)

4)

5)

wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667)),
ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
chyba ze wykaza, ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadza do zaktdcenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp).

Wykluczenie wykonawcy nastepuje (art. 24 ust. 7 ustawy Pzp):

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba, o ktérej mowa w tych
przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. a-c, jezeli nie uptyneto
5lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

w przypadkach, o ktérych mowa:

w ust. 2 pkt 2 lit. d i pkt 3, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. d,

w ust. 2 pkt 4,

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres
wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stata sie ostateczna

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 7 i 9, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

w przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 10, jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

w przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 11, jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3 oraz 5-9, moze przedstawié
dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci,
w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde Iub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspodtprace z organami Scigania oraz podjecie
konkretnych s$rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o
udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne
okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie ust.
4,

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy
zapewnia temu wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu
postepowania o udzielenie zamdwienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole
sposdb zapewnienia konkurencji.

Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

7.
1)

Z postepowania o udzielenie zamowienia zamawiajacy wykluczy wykonawce:

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub ktérego upadtosc
ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust.
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1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i
1655); (podstawa prawna: art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oswiadczenie z formularza JEDZ:

Czes¢ III Podstawy wykluczenia, sekcja C - podsekcja dotyczaca bankructwa, postepowania
upadtosciowego i uktadu z wierzycielami.

8. Wykluczenie wykonawcy nastepuje w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7: NIE DOTYCZY

9. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie ust. 7, moze przedstawi¢ dowody na to, ze
podjete przez niego $rodki sg wystarczajagce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde Ilub naprawienie szkody, wyczerpujace
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych
$rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy, bedacego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamoéwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne
okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajagce dowody przedstawione na podstawie ust.
9.

Mozliwos¢ wykluczenia na kazdym etapie postepowania.

11. Zamawiajacy moze wykluczy¢é wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp).

Warunki udziatu
12. Wykonawca biorgcy udziat w postepowaniu musi spetnia¢ nastepujace warunki udziatu dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie wymagan - Zamawiajacy nie
okresla warunku udziatu w postepowaniu.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca posiadat minimalny roczny obrét (za ostatni rok
obrachunkowy) 15.000.000,00 zt, w tym minimalny roczny obroét (za ostatni rok obrachunkowy)
w obszarze objetym zamdwieniem (roboty budowlane) w wysokosci: 10.000.000,00 zt;

b) Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, na sume gwarancyjng
nie nizszg niz: 5.000.000,00 zt

c) Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca posiadat srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowaq
w wysokosci co najmniej: 5.000.000,00 z

W przypadku wspdlnego ubiegania sie dwodch lub wiecej Wykonawcéw o udzielenie niniejszego
zamoéwienia, oceniana bedzie ich taczna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma
obowigzek ztozy¢ ten lub ci z Wykonawcdw, ktorzy w imieniu wszystkich wykazywaé beda spetnianie
tego warunku.

W przypadku ztozenia przez Wykonawcéw dokumentéw zawierajacych dane w innych walutach niz PLN,
Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie $redni kurs Narodowego Banku Polskiego
(NBP) opublikowany na dzieh wystawienia dokumentu. Jesli w dniu wystawienia dokumentu nie byta
opublikowana tabela $rednich kurséw NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kurséw srednich
opublikowanej bezposrednio przed dniem wystawienia dokumentu.

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

A. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
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krétszy - w tym okresie wykonali nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczyli co najmniej:

dwa zadania polegajace na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zm., zwanej dalej ,ustawg Prawo
budowlane”) lub przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane):

I.

II.

(1)
a)

b)

1)

2)

obiektu (z wytaczeniem obiektow przemystowych) spetniajacego warunki:
powierzchnia min. 2000 m?2,

wartos$¢ wykonanych robdt budowlanych min. 10.000.000,00 zt

obiektu (z wytaczeniem obiektow przemystowych) spetniajacego warunki:

wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto na potrzeby ogrzewania EU nie wiekszym niz 15
kWh/m2*rok,

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca skierowat do realizacji zamodwienia publicznego
nastepujace osoby:

Kierownik Budowy - osoba posiadajaca nastepujace kwalifikacje:

uprawnienia budowlane(*®) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej oraz wpis na liste cztonkdéw izby samorzadu zawodowego
zgodnie z zapisami Rozdziatu 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody, ktére moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem w/w funkcji.

Doswiadczenie zawodowe(*2) na stanowisku kierownika budowy (kierownika robot) w wyzej
wskazanej specjalnosci, w tym przy minimum (warunki taczne):

jednej robocie budowlanej polegajacej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu (z
wyltaczeniem obiektdw przemystowych) o powierzchni min. 2000 m?

jednej robocie budowlanej polegajacej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu (z
wytaczeniem obiektdw przemystowych) i o wskazniku rocznego zapotrzebowania na ciepto na por
EU nie wiekszg niz 15 kWh/m?2*rok.

Jezeli jedno doswiadczenie kierownika budowy spetnia oba warunki. Zamawiajacy uzna warunek udziatu
za spetniony.

(2)
a)

b)

(3)
a)

b)

(*1)

Kierownik robét sanitarnych - osoba posiadajgca nastepujace kwalifikacje:

uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz wpis na liste cztonkéw izby samorzgdu zawodowego zgodnie
z zapisami Rozdziatu 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody, ktére mogg wynikngé w zwigzku z wykonywaniem w/w funkcji.

Doswiadczenie zawodowe(*2) na stanowisku co najmniej kierownika robot w wyzej wskazanej
specjalnosci

Kierownik robét elektrycznych - osoba posiadajgca nastepujace kwalifikacje:

uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wpis
na liste cztonkéw izby samorzadu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziatu 2 ustawy Prawo
budowlane.

Dos$wiadczenie zawodowe(*2) na stanowisku co najmniej kierownika robot w wyzej wskazanej
specjalnosci.

W przypadku ztozenia przez Wykonawcow dokumentéw dotyczacych wartosci robét budowlanych
zawierajacych dane w innych walutach niz PLN, Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy tej waluty
przyjmie $redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzien daty zakoriczenia.
Jesli w dniu zakonczenia nie byta opublikowana tabela srednich kurséw NBP, zastosowany zostanie
kurs z ostatniej tabeli kurséw $rednich opublikowanej bezposrednio przed dniem zakonczenia.
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(*2)  Przez doswiadczenie zawodowe (w przypadku oséb od ktoérych wymagane jest posiadanie
uprawnien budowlanych, doswiadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych
uprawnien do daty sktadania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z p6zn. zm.),
nalezy rozumie¢ doswiadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:

- zatrudnienia,
- wykonywania innej pracy zarobkowej,
lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesiecy.

Oznacza to, ze doswiadczenie zawodowe uzyskuje sie m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie
zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
prowadzonej co najmniej 6 miesiecy. Warunek doswiadczenia zawodowego zawiera takze doswiadczenie
praktyczne tj. wymaog nabycia, w trakcie tego do$wiadczenia zawodowego, okreslonych umiejetnosci
praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadan o okreslonym stopniu ztozonosci.

(*3)  TIlekro¢ Zamawiajacy wymaga okreslonych uprawnien budowlanych lub innych odpowiadajacych
im uprawnien wydanych na podstawie obowigzujacych przepiséw w okreslonej specjalnosci, na
podstawie aktualnie obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.- dalej takze ,, ustawa PB”), rozumie przez to réwniez odpowiadajgce
im wazne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw
prawa lub odpowiednich przepiséw prawa panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktérzy nabyli prawo do wykonywania
okreslonych zawodow regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r.,
poz. 220- dalej ,ustawa o uznawaniu kwalifikacji”).

13. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkéw prawnych.

14. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic
zamawiajgcemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

15. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktdorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

16. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polegac¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te
zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

17. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdow, za szkode poniesiong
przez zamawiajagcego powstataq wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

18. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
ktérym mowa w ust. 13, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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2)

19.

IX.

1)

2)

3)

a)
b)

zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ust. 12.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mieé¢ negatywny wptyw na realizacje
zamowienia.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych speilnianie warunkow udziatu

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wraz z ofertg Wykonawca sktada:

aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w
ogtoszeniu o zamdwieniu oraz w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w formie jednolitego
dokumentu (JEDZ) sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okreslonego w
rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE zwanego dalej ,jednolitym
dokumentem”.

Jednolity dokument skfada sie w postaci elektronicznej (adres poczty elektronicznej: biuro@sisk-
siechnice.pl ), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegotowe informacje dotyczace sposobu wypetniania jednolitego dokumentu znajdujg sie
w Instrukcji dostepnej na stronie www.uzp.gov.pl w zaktadce Repozytorium wiedzy/JEDZ.

Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji a (alfa) czesci
IV jednolitego dokumentu. Wykonawca wypetnia jedynie te sekcje i nie musi wypetnia¢ zadnej
z pozostatych sekcji czesci IV jednolitego dokumentu dotyczacej kryteriow kwalifikacji, zas
wiasciwej (dowodowej) weryfikacji spetniania okreslonych przez zamawiajacego warunkéw udziatu
w postepowaniu zamawiajacy dokona na zakonczenie postepowania w oparciu o stosowne
dokumenty sktadane przez wykonawce, ktorego oferta zostata oceniona najwyzej, na wezwanie
Zamawiajgcego.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o zamdwienie:

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie na
formularzu JEDZ sktada kazdy z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie.

Oswiadczenie to ma potwierdzac¢ spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z tych Wykonawcéw powyzsze wykazuje.

Kazdy podmiot sktada odrebny formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Kazdy JEDZ nalezy ztozy¢ w postaci osobnego pliku.;

Oswiadczenie wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych wynikajgcych
z RODO - wzér oswiadczenia stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ (w tresci Formularza Oferty).

zobowigzanie podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamowienia, jezeli Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, aby
udowodni¢ zamawiajagcemu, ze realizujgc zamoéwienie, Wykonawca bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajacym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, zamawiajacy zada
dokumentdw, ktdére okreslajg w szczegdlnosci:

zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu;

sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamoéwienia publicznego;
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9]
d)

4)

5)

1)

2)

3)

zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wadium w formie niepienieznej, wystawione na potrzeby postepowania, w oryginale, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

wypetniona ,Tabela ceny” (zat. nr 4 do SIWZ).

Informacje zawarte w oswiadczeniu o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w
postepowaniu.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkdéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o
ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.

Zamawiajacy zada, aby wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu zamiescit informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 1.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez wykonawcow os$wiadczenie skfada
kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamodwienie. Dokumenty te potwierdzajg
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym
kazdy z wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

Wzory os$wiadczen wykonawcy, sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
dotyczacym spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz przestanek wykluczenia z
postepowania (JEDZ) stanowi zatgcznik do SIWZ.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriéw selekcji dotyczacych kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej wykonawca sktada, na wezwanie zamawiajgcego, nastepujace dokumenty
potwierdzajace posiadanie takich kompetencji lub uprawnien, o ile obowigzek ich posiadania
wynika z odrebnych przepiséw, w szczego6lnosci: NIE DOTYCZY

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub
kryteridw selekcji dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca, na wezwanie
zamawiajacego, sktada nastepujace dokumenty:

o$wiadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze
objetym zamdwieniem, za okres nie dtuzszy niz ostatni rok obrotowy, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - za ten okres;

informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosc
posiadanych s$rodkow finansowych Ilub zdolno$¢ kredytowg wykonawcy, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng
okreslong przez zamawiajacego.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez zamawiajgcego
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez wykonawce innych
dokumentéw, ktére w wystarczajacy sposéb potwierdzg spetnianie opisanego przez
zamawiajacego warunku udziatu w postepowaniu lub kryterium selekcji.
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10.

1)

2)

11.

1)

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub
kryteriéw selekcji dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej wykonawca, na wezwanie
zamawiajacego, skfada nastepujace dokumenty:

wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatagczeniem
dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskacd
tych dokumentéw - inne dokumenty;

wykaz o0sob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu
wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, sktada aktualne na dzien skfadania nastepujace
dokumenty:

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp oraz, odnosnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okreslonym przez
zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu;

Dokument potwierdza brak podstaw wykluczenia (obligatoryjny) z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

2)

o$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkdéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

Dokument potwierdza brak podstaw wykluczenia (obligatoryjny) z art. 24 ust. 1 pkt 15,

3)

o$wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania sie o zamodwienia publiczne.

Dokument potwierdza brak podstaw wykluczenia (obligatoryjny) z art. 24 ust. 1 pkt 22

12.

1)

2)

13.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktérych mowa w ust. 11:

pkt 1 - sktada, aktualng na dzien sktadania, informacje z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ
sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okres$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

pkt 2-4 - sktada, aktualny na dzien sktadania, dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktédrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
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14.

15.

16.

17.

1)

2)

18.

1)

2)

3)

4)

19.

w postepowaniu. Dokument, o ktérym mowa w ust. 12 pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa
w ust. 12, zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktdrej
dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem Ilub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 13 stosuje sie.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument
wskazany w ust. 11 pkt 1, sktada dokument, o ktorym mowa w ust. 12 pkt 1, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jezeli w kraju, w ktérym
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé, nie wydaje sie takich
dokumentdw, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed
notariuszem Ilub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis
ust. 13 zdanie pierwsze stosuje sie.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiajacemu oéwiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze ztozeniem os$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z
innym wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory:

polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow potwierdzajgcych brak
podstaw wykluczenia tych podmiotdw z udziatu w postepowaniu, wskazanych w ust. 11 pkt 1-3;

zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy nie bedgcego podmiotem, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp, przedstawienia dokumentéw dotyczacych tego podwykonawcy, potwierdzajacych brak
podstaw wykluczenia tego podwykonawcy z udziatlu w postepowaniu, wskazanych w ust. 11 pkt
1-3.

Powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane w trakcie jego
realizacji:

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia os$wiadczenie,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia
wykonania czeséci zamoéwienia podwykonawcy.

Przepisy pkt 1 i 2 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw, jezeli zamawiajacy przewidziat to
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamoéwienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac¢ wykonawcow do ztozenia
wszystkich lub niektérych os$wiadczen lub dokumentédw potwierdzajacych, ze nie podlegajg
wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, a jezeli zachodza
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20.

21.

22.

23.

24,

1)
2)

3)
4)

25.

26.

27.

uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz
aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych brak
podstaw wykluczenia z postepowania i spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu, jezeli
Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy (i sg one aktualne)
lub moze je uzyskaé za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346).

Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia os$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu stosuje procedure odwrdcong (art. 24aa ustawy Pzp) co
oznacza, ze w toku czynnoséci oceny ofert, nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich
wykonawcow (ocena spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, braku podstaw do
wykluczenia), nie bada wszystkich wstepnych oswiadczern wykonawcow, lecz w pierwszej
kolejnosci dokonuje oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy
Pzp) oraz kryteridw oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wytacznie w odniesieniu do
wykonawcy, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowata sie na najwyzszej
pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie wstepne, a
nastepnie wezwie wykonawce do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jezeli wykonawca, o ktérym mowa w ust. 22, uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze zbada¢, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyt
oferte najwyzej oceniong spos$rod pozostatych ofert.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, zamawiajacy zada
dokumentéw, ktore okreslajg w szczegdlnosci:

zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

sposob wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Dokumenty lub oswiadczenia, o ktédrych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajow dokumentédw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126 oraz z 2018 r.
poz. 1993 - dalej ,Rozporzadzeniu w sprawie dokumentéw”), skfadane sg w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia po$wiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem..

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoOwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw lub os$wiadczen, ktére
kazdego z nich dotycza.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
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W przypadku, wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych, zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce
oswiadczenia lub dokumenty i zada od wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski
wskazanych przez wykonawce i pobranych samodzielnie przez zamawiajagcego dokumentow.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentoéw, jezeli zamawiajacy, w sytuacjach
okreslonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposob porozumiewania sie niz przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej, a takze wskazanie os6b uprawnionych do

porozumiewania sie z wykonawcami

Informacje ogodlne.

W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami
odbywa sie przy uzyciu

miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

ePUAPu: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal

poczty elektronicznej: wit.bensari@sisk-siechnice.pl
adres skrzynki podawczej - /SISK/SkrytkaESP

Osobg uprawniong przez Zamawiajacego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

Wit Bensari, email wit.bensari@sisk-siechnice.pl,

Wykonawca zamierzajacy wzia¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
musi posiadac¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do
formularzy: zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentéw elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentéw i oswiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu
opisane zostaly w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

Maksymalny rozmiar plikbw przesylanych za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Za date przekazania oferty, wnioskdéw, zawiadomien, dokumentow elektronicznych, oswiadczen
lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date
ich przekazania na ePUAP.

Identyfikator postepowania i klucz publiczny dla danego postepowania o udzielenie zamdwienia
dostepne sg na Liscie wszystkich postepowan na miniPortalu oraz stanowi zatgcznik do niniejszej
SIWZ.

Ztozenie oferty

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty
dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Klucz publiczny niezbedny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepny dla wykonawcéw na miniPortalu. W
formularzu oferty Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym
prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z postepowaniem.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps lub .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w Regulaminie
korzystania z miniPortal. Oferte nalezy ztozy¢ w oryginale. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci
ztozenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1010)
ktore Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ ztozone w osobnym
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XII.

1.

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,Zatacznik stanowigcy tajemnice
przedsiebiorstwa” a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng cze$¢ skompresowane do
jednego pliku archiwum (ZIP).

Do oferty nalezy dotaczy¢ Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastepnie wraz z plikami
stanowigcymi oferte skompresowac do jednego pliku archiwum (ZIP).

Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte za
pos$rednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty dostepnego na ePUAP i
udostepnionych réwniez na miniPortalu. Sposéb zmiany i wycofania oferty zostat opisany w
Instrukcji uzytkownika dostepnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do skfadania ofert nie moze skutecznie dokonac¢ zmiany ani
wycofac ztozonej oferty.

Sposob komunikowania sie Zamawiajacego z Wykonawcami (nie dotyczy sktadania ofert
i wnioskow)

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcami
w szczegolnosci sktadanie oswiadczen, wnioskéw (innych niz wskazanych w pkt II), zawiadomien
oraz przekazywanie informacji odbywa sie elektronicznie za posrednictwem dedykowanego
formularza dostepnego na ePUAP oraz udostepnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajacy i
Wykonawcy postuguja sie numerem ogtoszenia (TED lub ID postepowania).

Dokumenty elektroniczne, os$wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentdéw lub os$wiadczen
sktadane sg przez Wykonawce za posrednictwem Formularza do komunikacji jako zataczniki.
Sposodb sporzadzenia dokumentdéw elektronicznych, os$wiadczen Ilub elektronicznych Kkopii
dokumentow lub oswiadczen musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia srodkéw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz udostepniania i
przechowywania dokumentow elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) oraz rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Termin zwigzania oferta.

Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez okres 60 dni.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

Miejsce oraz termin sktadania ofert.

Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 8 czerwca 2020r. do godz. 11.45

2.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastapi w miejscu:

Siechnicka Inwestycyjna Spo6tka Komunalna sp. z o.0.,

ul. Ksieznej Anny z Przemyslidéw 6A, 55 - 011 Siechnice

w dniu 8 czerwca 2020r. do godz. 12.00
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XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Do okreslenia catkowitej ceny ryczattowej za przedmiot zamowienia stuzy tabela ,Tabela ceny”
(zat. nr 4 do SIWZ), gdzie catkowita cena stanowi sume cen ryczattowych za poszczegdlne
elementy robot.

~Tabela ceny” powinna by¢ odczytywana w powigzaniu ze wszystkimi dokumentami, o ktdrych
mowa w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ). Uwaza sie, ze Wykonawca
doktadnie zapoznat sie ze szczegdétowym opisem i zakresem robdt, ktore nalezy wykonad oraz ze
sposobem ich wykonania. Cato$¢ robot ma by¢ wykonana zgodnie z okresleniem przedmiotu
zamoéwienia i wymogami Zamawiajacego opisanymi w SIWZ i PFU oraz zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Krotkie opisy pozycji w ,Tabeli ceny” przedstawione sg tylko do celéw identyfikacyjnych i nie
powinny w zaden sposdb modyfikowaé badz anulowad szczegdétowego opisu zawartego w umowie
i Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ).

Wyceniajac poszczegolne pozycje ,Tabeli ceny”, nalezy odnosi¢ sie do umowy/kontraktu i Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia w celu uzyskania petnych wskazowek, informacji lub opiséw robét.

Tabela ceny musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

Oczywistym jest tez, ze roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego wykonawstwa.
Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty i prace, zostang one optacone zgodnie z
zapisami zawartymi w umowie.

Cena ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty/urzadzenia, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do witasciwego wykonania i odbioru robdt wycenionych w danej
pozycji tabeli ,Tabela ceny”.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli ,Tabela ceny”.

Wyceniona ,Tabela ceny” jest czescig dokumentéw stanowigcych integralna cze$¢ umowy. Cena
ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionej tabeli ,Tabela ceny”
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty objete ta
pozycja.

Ceny ryczattowe powinny zawieraé, (ale nie powinny sie tylko do tego ogranicza¢): ustugi np.
projektowania, nadzoru autorskiego, szkolenia, robocizne, transport, testowanie, kontrole jakosci,
materiaty, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego sprzetu, urzadzen czy
narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac towarzyszacych i robét tymczasowych kazdego
rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynnosci jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego
wykonania umowy.

Koszty wszystkich prac, ktére muszg po sobie nastepowac dla zapewnienia odpowiedniej jakosci
ich wykonania, nalezy uja¢ w jednej lub kilku pozycjach uwzgledniajac konieczno$¢ wyceny
wszystkich niezbednych do wykonania robdt.

Uwzgledniajac w cenie ryczattowej roboty tymczasowe nalezy wzig¢ pod uwage fakt, ze materiaty,
ktére beda do tych robdt wykorzystane sg czes$ciowo lub w catosci wiasnoscig Wykonawcy.

Ceny podane w wycenionej tabeli ,Tabela ceny” musza pokry¢ wszystkie koszty wykonania robdt
i koszty zwigzane z wypetnieniem obowigzkdw wynikajacych z umowy (np. koszty polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej) i wszystkich innych zobowigzan i wymagan zwigzanych
z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w umowie.

Uwaza sie, ze cena za prace, ktérej nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach tabeli Tabela ceny,
zostata roztozona na ceny ryczattowe wstawione dla innych elementéw robot.

Poszczegolne wartosci w , Tabeli ceny” nalezy podawac wraz z podatkiem VAT. Powinny by¢ one
podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym w ,Tabeli ceny”.
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16.
17.

XIV.

2.
1)
2)
3)
3.

Wszystkie ceny w ,Tabeli ceny” nalezy podawac¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawcy, ktorzy na podstawie odrebnych przepiséw nie sg zobowigzani do uiszczenia podatku
od towarow i ustug w Polsce podajg tylko cene netto. Wykonawca, sktadajac oferte, jest
zobowigzany poinformowac Zamawiajgcego, czy wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania
u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢
do jego powstania oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku;

Dla celéw porownania ofert. Zamawiajacy doliczy do ceny ofertowej netto wykonawcy
zagranicznego (obcigzajacego Zamawiajacego z tytutu realizacji umowy) podatek od towarow i
ustug, ktéry Zamawiajacy bedzie zobowigzany odprowadzi¢ do wtasciwego urzedu skarbowego.

Opis kryteriow, ktéorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére nie zostang odrzucone. Okolicznosci, ktére
maja wptyw na ocene wedtug kryteriow oceny ofert, nie moga zostac¢ uzupetnione ani wyjasnione,
z uwzglednieniem art. 87 ustawy Pzp.

Oferty zostang ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o nastepujace kryteria oceny ofert::
Cena - P(C) - waga 60%,

Doswiadczenie 0sdb skierowanych do realizacji zamdwienia — P(D) - waga 30%,

Okres udzielonej gwarancji P(G) - waga 10%.

Zasady oceny za kryterium ,Cena” - P(C).

Punkty za kryterium ,Cena" - maksymalnie 60 pkt — zostang obliczone w nastepujacy sposob:

gdzie:

4.

C of, min
PpP(C)= __ x60
C of, bad
Pi(C) ilos¢ punktow jakie otrzyma oferta "i" za kryterium ,Cena”;
C of, min najnizsza cena (tacznie z podatkiem VAT) sposrdéd wszystkich waznych

i nieodrzuconych ofert;
C of, bad cena oferty badanej (tacznie z podatkiem VAT).

Zasady oceny za kryterium ,,Doswiadczenie oséb skierowanych do realizacji zamoéwienia" — P(D) -
maksymalnie 30 pkt.

W ramach tego kryterium ocenie bedzie podlega¢ doswiadczenie zawodowe o0séb wskazanych przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia jako:

1)

Kierownika budowy

Za skierowanie do realizacji zamowienia osoby posiadajacej nastepujace kwalifikacje:

a)

2)

Wykonawca otrzyma po 5 punktéw (maksymalnie 15 punktéw) za doswiadczenie zawodowe
wskazanej osoby na stanowisku kierownika budowy (kierownika robét) przy robocie budowlanej
polegajacej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu o powierzchni min. 2000 m2 (za
wyjatkiem obiektow przemystowych) o wskazniku rocznego zapotrzebowania na na ciepto na
potrzeby ogrzewania EU nie wiekszg niz 15 kWh/m2*rok.

Jezeli wykonawca wykaze jednag robote budowlang polegajaca na budowie, przebudowie Iub
rozbudowie obiektu (z wylgczeniem obiektéw przemystowych) o powierzchni min. 2000 m= i
o wskazniku rocznego zapotrzebowania na ciepto na por EU nie wiekszg niz 15 kWh/m-*rok jako
spetnienie warunku udziatu w postepowaniu i te sama robote jako kryterium wyboru to wykonawca
otrzyma 5 punktéw za to doswiadczenie.

Kierownika robét sanitarnych
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a) Wykonawca otrzyma 4 punkty za pierwsze i 2 punkty za kazde kolejne doswiadczenie zawodowe
(maksymalnie 10 punktéw) wskazanej osoby na stanowisku kierownika robot sanitarnych przy
robocie budowlanej polegajacej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu (za wyjatkiem
obiektéw przemystowych) w ramach ktorych wykonano stropy grzewczo - chtodzace

3) Kierownika robét elektrycznych

a) Wykonawca otrzyma 3 punkty za pierwsze i 2 punkty za kazde kolejne do$wiadczenie zawodowe
(maksymalnie 5 punktow) wskazanej osoby na stanowisku kierownika robot sanitarnych przy
robocie budowlanej polegajacej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu (za wyjatkiem
obiektow przemystowych) w ramach ktérych wykonano BMS

5. Zasady oceny za kryterium ,Gwarancja” - P(G) - maksymalnie 10 pkt

W ramach tego kryterium ocenie bedzie podlegac okres udzielonej przez wykonawce gwarancji udzielanej
zgodnie z warunkami SIWZ ponad termin wskazany w SIWZ:

1) za udzielenie gwarancji obowigzujacej przez okres dtuzszy niz minimalny wymagany o 12 miesiecy

- 5 pkt;

2) za udzielenie gwarancji obowigzujacej przez okres diuzszy niz minimalny wymagany o 24 miesiecy
- 10 pkt.

6. Ostateczna ocena punktowa:

Ocena punktowa oferty "i" bedzie zaokraglong do dwdch miejsc po przecinku liczbg wynikajaca

z dziatania:
Pi = Pi (C) + Pi(D)+Pi(G)
gdzie:
Pi - ilos¢ punktow jakie otrzyma oferta "i";
Pi (C) - ilo$¢ punktdw jakie otrzyma oferta "i" za kryterium ,Cena” (nie wiecej niz 60 pkt.)

Pi (D) - ilos¢ punktéw jakie otrzyma oferta "i" za kryterium ,Dos$wiadczenie osob skierowanych do
realizacji zamowienia” (nie wiecej niz 30 pkt.)

Pi (G) - ilos¢ punktéw jakie otrzyma oferta "i" za kryterium ,Gwarancja” (nie wiecej niz 10 pkt.)

7. Niniejsze zamdwienie zostanie udzielone temu wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzsza liczbe
punktow w ostatecznej ocenie punktowej.

8. Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajacy sposrdd tych ofert
wybierze oferte z nizsza cena.

XV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu
podpisania umowy.

2. Wykonawca dostarczy najpdézniej w dniu podpisania umowy dokument Iub dokumenty
potwierdzajace prawo osob sktadajacych podpis pod umowg do wystepowania w imieniu
wykonawcy i dokonywania w jego imieniu sktadania oswiadczenia woli (petnomocnictwo, wypis
z rejestru, zaswiadczenie), jezeli nie wynikajg z oferty Wykonawcy.

3. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, zamawiajacy moze wybrac¢ oferte najkorzystniejsza sposrdd pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przestanki uniewaznienia
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
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XVI. Wymagania dotyczace wadium.

Wnoszenie wadium

1.
2.
1)
2)

3)
4)
5)

1)

2)
3)
4)
5)

a)

b)

Zamawiajacy okresla kwote wadium w kwocie: 150.000,00 zt
Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
pieniadzu;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2020 r.,poz.
299)

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego: ING numer 90 1050 1575 1000 0023 6798 6375 z dopiskiem: ,Wadium,
postepowanie nr SISK.21.2019”

Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenia wadium w walucie innej niz ztoty polski i dotyczy to wadium
sktadanego w kazdej z mozliwych form.

Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pienigdzu za pomocqg przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne tylko
wowczas, gdy bank prowadzacy rachunek potwierdzi, ze otrzymat przelew przed uptywem terminu
sktadania ofert.

W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub poreczen, powinny by¢
one bezwarunkowe, nieodwotalne i pftatne w ciaqgu 14 dni na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporzadzone zgodnie
z obowigzujagcym prawem i winny zawiera¢ nastepujace elementy:

Nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poreczenia (Zamawiajacego),
gwaranta/poreczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych
gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg(poreczeniem),
kwote gwarancji(poreczenia),
termin waznosci gwarancji(poreczenia),

zobowigzanie gwaranta do: zaptacenia kwoty gwarancji(poreczenia) w ciggu 14 dni na pierwsze
pisemne zgdanie Zamawiajgcego zawierajace oswiadczenie, iz:

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejszej, lub

Wykonawca, ktorego oferte wybrano:

odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;

nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w formie niepienieznej, oryginat dokumentu nalezy ztozy¢ razem
z oferta.

Zasady zwrotu i zatrzymania wadium:

8.

10.

11.

12.

1)

2)

a)

b)
Q)

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 12 pkt 1.

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwiocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu skfadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrécono wadium
na podstawie ust. 8, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca:

w odpowiedzi na wezwanie, o ktébrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych
po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktoérego oferta zostata
wybrana:

odméwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;

nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

XVII. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wnoszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1.

1)
2)

3)
4)
5)

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie (albo maksymalnej
wartosci nominalnej zobowigzania zamawiajgcego wynikajacego z umowy).

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

pienigdzu;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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1)

2)

3)

4)

10.

11.

1)
2)

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wpfaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego: ING numer 90 1050 1575 1000 0023 6798 6375 z dopiskiem:
~Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nr SISK.Z.21.2019"”

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze samodzielnie dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres realizacji zamodwienia jest diuzszy niz rok:

zabezpieczenie, za zgoda zamawiajgcego, moze by¢ tworzone przez potracenia z naleznosci za
czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane;

w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty
zabezpieczenia;

Zamawiajacy wptaca kwoty potrgcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym
dokonuje zaptaty faktury;

wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na
ktory zostata zawarta umowa.

Jezeli okres na jaki ma zostal wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia;

przepis ust. 7-8 stosuje sie.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

12. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

13. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczac
30% wysokosci zabezpieczenia.

14. Kwota, o ktérej mowa w ust. 13, jest zwracana nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zaméwienia publicznego / ogdlne warunki umowy / wzor
umowy.

1. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprawie zamdwienia publicznego / ogdlne warunki umowy / wzor umowy - stanowig czesc¢ II SIWZ.
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1)

2)

2)

a)

b)

<)

d)

XIX.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia w miejscu podlegajagcym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego wykonawca, o ile s juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i o0sdéb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych Iub ustug.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru wykonawcy jezeli:

taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie, a zmiany postanowien umownych nie prowadzg do zmiany charakteru umowy.

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sq istotne.

Jezeli umowa zawiera klauzule waloryzacyjng, w celu okreslenia dopuszczalnych wartosci zmian
umowy, wartos¢ zamodwienia okreslong pierwotnie w umowie aktualizuje sie zgodnie z tg klauzula.

Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli:

zmienia ogdlny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub
umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;

nie zmienia ogdlnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna
Z nastepujacych okolicznosci:

zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjeto
by oferty innej tresci,

zmiana prowadzi do zmiany rownowagi ekonomicznej umowy lub umowy ramowej na korzysé
wykonawcy w sposdéb nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy z umowy lub
umowy ramowej,

polega na zastapieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, nowym wykonawca,
w przypadkach innych niz wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Adres strony internetowej zamawiajacego.

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.sisk-siechnice.pl

XX.

Pouczenie o s$rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku

postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Szczegotowe zasady dotyczace srodkéw ochrony prawnej okreéla Dziat VI ustawy Pzp — Srodki ochrony
prawnej.

Odwolanie

1.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej
zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Odwotanie powinno wskazywac czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktérej zarzuca
sie niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow, okreslac¢ zadanie
oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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10.

11.

12.

13.

14.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mdgt on zapoznad sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz zamawiajacy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej.

Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli informacje zostaty przestane przy uzyciu $rodkdw
komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu oraz postanowien specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na
stronie internetowej.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia,
w ktéorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosé
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli zamawiajacy nie przestal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
oferty odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu
zamoéwienia,

6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.

Zamawiajacy, nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa wykonawcdw, pod
rygorem wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nhowego
wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie
whniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy,
ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie
odwotania innym wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli
odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamodwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, zamieszcza jg rowniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone
ogtoszenie o zamodwieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcéw do
przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwotania, wskazujac strone, do ktdérej przystepuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzysc strony, do ktorej przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie
Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a jego kopie przesyta sie zamawiajacemu oraz wykonawcy wnoszgacemu
odwotanie.

Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami
postepowania odwotawczego, jezeli majq interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na
korzys$¢ jednej ze stron.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964
r. - Kodeks postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie
stanowi inaczej.

Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od
pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Skarga

15.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej Stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do Sadu Okregowego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
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16. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.

17. Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierac
oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutéow, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie
dowoddw a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane orzeczenia w catosci lub w czesci.

Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga
kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje sie do Prezesa Urzedu Zamodwien Publicznych.

XXI. Wykaz zatacznikéw do niniejszych SIWZ

Zatacznikami™ do niniejszej SIWZ sa:

Zatacznik nr 1 - Wzér formularza oferty

Zatacznik nr 2 - JEDZ

Zatacznik nr 3 - Przyktadowy wzdér oswiadczenia o udostepnieniu zasobdéw.
Zatacznik nr 4 - Przyktadowy wzér ,Tabeli ceny”.

Zatacznik nr 5 - Przykfadowy wzor oswiadczenia wykonawcy dotyczacego przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej.

Zatacznik nr 6 - Przyktadowy wzdr wykazu oséb

Zatacznik nr 7 - Przyktadowy wzdr wykazu robdt budowlanych

*) Sa to przyktadowe wzory i nie sq do obowigzkowego stosowania. Wzory majg ufatwic ztozenie
oferty. Zamawiajacy dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia
tresci SIWZ. W przedstawionych wzorach, wymagana tres¢ SIWZ, jest zawarta.
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Zatacznik nr 1 do IDW

A
T

SIECHNICKA
INWESTYCYJNA

- SPOLKA KOMUNALNA

~Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego

n

Siechnicka Inwestycyjna Spotka Komunalna tel.

Sp. z o.0. fax: 71 707 29 86
ul. Jana Pawfa II 12, e-mail:
55-011 Siechnice www:sisk-siechnice.pl

Adres do korespondencji i siedziba biura:
Ul. Ksi
55 - 011 Siechnice

eznej Anny z Przemyslidéw 6A,

Nr referencyjny nadany przez Zamawiajgcego SISK.Z.21.2019

OFERTA
~Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie
budynku pasywnego”

1. ZAMAWIAJACY:
Siechnicka Inwestycyjna Spotka Komunalna Sp. z o.0.

2. WYKONAWCA
Dane dotyczace Wykonawcy / Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamoéwienie:
Nazwa:

WOJEWOAZEWO: oottt ettt ettt et ae et et et e et ebe et e st et et ese et eseete s e s eae s etesesseseeteneares
Adres poczty elektronicznej do kontaktow: .............
Numer telefonu:

NUmMer faksu do KONEAKEOW: ......c.oouiiieiiciie ettt ettt et s s e e e e e e et et e e e e e e e aenenenenns
[ T ST A D oA ad ) =l
Numer KRS/informacja 0 CEIDG: ..ottt s e e s e s e s e s e s e e assas e eneaneneas

nalezacy do sektora MSP* / nie nalezacy do sektora MSP'* (niepotrzebne skreslié)**

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

1* Sektor MSP obejmuje mikroprzedsiebiorstwa, mate przedsiebiorstwa i $rednie przedsiebiorstwa, ktérych definicje wskazano ponizej.

Mikroprzedsiebiorstwo- przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 min EURO,

Mate przedsiebiorstwo- przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 min EURO,

Srednie przedsiebiorstwo- przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikroprzedsiebiorstwem ani matym przedsiebiorstwem i ktére zatrudnia mniej
niz 250 osdb i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 min EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EURO.

"W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum, spétka cywilna) nalezy
wypetni¢ dla kazdego z Wykonawcéw osobno.
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3. JA (MY) NIZEJ PODPISANY(I) OSWIADCZAM(Y), ZE:

1) Sktadam(y) niniejszg oferte we wtasnym imieniu / jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamowienia (konsorcjum, spdtka cywilna) reprezentowani przez ...............
(niepotrzebne skreslic),

(nazwa Lidera konsorcjum lub Wspdlnika spétki cywilnej)

2) Zapoznatem (zapoznaliSmy) sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamédwienia i akceptuje
(akceptujemy) wszystkie warunki w niej zawarte,

3) Gwarantuje(my) wykonanie catosci niniejszego zamoéwienia zgodnie z tresciq: SIWZ,
wyjasnien do SIWZ oraz jej modyfikacjami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiajacego),

4) Oswiadczam(my), ze zapoznatem (zapoznalismy) sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamoéwienia (czes¢ II SIWZ - Wzdér umowy), akceptuje
(akceptujemy) je bez zastrzezen i zobowigzuje (zobowigzujemy) sie, w przypadku wyboru mojej
(naszej) oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w SIWZ,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

5) Oswiadczam(my), ze akceptuje (akceptujemy) warunki ptatnosci okreslone przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

6) Oswiadczam(my), ze w przypadku wyboru niniejszej oferty, ponizsza cena zawiera wszelkie
koszty, jakie ponosi Zamawiajacy tytutem realizacji przedmiotu zamdwienia,

7) Zgodnie z dotaczong do niniejszej oferty Tabelg ceny warto$s¢ mojej (naszej) oferty wynosi:
Cena z naleznym podatkiem od towarow i ustug (brutto): ...coevvviriiiiiiiiiiin e,
[PLN]

3£ 177 L= )

Przy czym VAT bedzie pftacony w kwotach naleznych zgodnie z przepisami prawa polskiego
dotyczacymi stawek VAT.

8) W celu oceny naszej oferty w kryterium ,Doswiadczenie os6b skierowanych do
realizacji zamowienia", oswiadczamy, ze do realizacji zaméwienia skierujemy*:

Imie i nazwisko Funkcja Doswiadczenie zawodowe

Kierownik
budowy

Kierownik
robot

sanitarnych

Kierownik
robot

elektrycznych

**Njepotrzebne skresli¢

9) W celu oceny naszej oferty w kryterium ,Gwarancja", oSwiadczamy, ze udzielimy
gwarancji dluzszej niz minimalny wymagany okres 0 ............ miesiecy.
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10) Uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres 60 dni, liczac od dnia, w ktérym
uptywa termin skfadania ofert,

11) Oswiadczam(my), ze wybor oferty (niepotrzebne skresli¢)**:

- nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towardw i ustug;

- bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towardéw i ustug

(nazwa/ rodzaj towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego oraz jego/jej wartos¢ bez kwoty podatku)

** Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oSwiadczenia w tym zakresie stosownie do tresci art. 91 ust. 3a
ustawy Pzp. Jezeli wybor oferty bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego,
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo wskazal nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktdrych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzié¢ do jego powstania, a takze wskazaé wowczas ich wartos¢ bez kwoty podatku. W
takim przypadku Zamawiajacy w celu oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towardw i ustug, ktory miatby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z przepisami o podatku od towardow i
ustug.

12) Wykonam(my) zamowienie przy udziale nizej wymienionych Podwykonawcow:

Zakres prac powierzonej czesci
Lp. Nazwa (firma) Podwykonawcy™ zamowienia
(rodzaj czynnosci)®

*Jezeli Wykonawca nie przewiduje powierzenia Podwykonawcom zadnej czesci zamdwienia w tabeli
powyzej nalezy wpisa¢ ,,NIE DOTYCZY"”.

12) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843) wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku
Z niniejszym nie moga byc¢ one udostepniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom postepowania.
(W przypadku wskazania informacji zawartych w ofercie, stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawca
jest zobowigzany wykazad, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa):

Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa ztozone zostaty w osobnym pliku oznaczonym jako ,Zatacznik
stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa”.

I Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiacej tajemnice
P przedsiebiorstwa
1)

13) Wadium w kwocie .......ccccoeeeiiiiiieieins

W formie: ..o

14) Oswiadczam, ze zapoznatem/zapoznaliSmy sie z Klauzulg informacyjnga o przetwarzaniu
danych osobowych (RODO*), o ktérej mowa w pkt VII.5. IDW (czes$¢ I SIWZ),

15) Oswiadczam, ze wypetnitem/wypetniliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
i/lub art. 14 RODO* wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem/pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia publicznego i
zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.?**

2** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie
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*Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4. JAKO ZALACZNIKI BEDACE CZESCIA NINIEJSZEJ OFERTY DOLACZAM(Y) (ZGODNIE Z
Rozdziatem IX pkt 1 IDW):

(miejscowosc), dnia ... e e e et eaae e e e eaeanen s
(podpis osoby upowaznionej do zaciggania zobowiqzari)

stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca moze nie ztozy¢ o$wiadczenia,
o ktérym mowa w pkt 3.18). W takim przypadku Wykonawca winien skresli¢ tres¢ oswiadczenia w pkt 3.18) Zatgcznika nr 1 do IDW.
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Zafacznik nr 3 do IDW
(sktadany wraz z Ofertq)

ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCII
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMOWIENIA

Zamawiajacy:
Siechnicka Inwestycyjna Sp6tka Komunalna Sp. z o.o0.
Podmiot udostepniajacy niezbedne zasoby na potrzeby realizacji zamoéwienia:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)™

Zobowiazuje sie do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji
zaméwienia pn. ,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie
budynku pasywnego” na rzecz Wykonawcy:

) = AT - T

/X e T O

Zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw™**

Sposob wykorzystania tych zasobow przez
Wykonawce przy wykonywaniu zamoéwienia

Zakres i okres udziatu tego podmiotu przy
wykonywaniu zamoéwienia

Informacja czy podmiot, na zdolnosciach
ktorego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udziatu

w postepowaniu dotyczacych wyksztaicenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane oraz ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza™*

*

Do zobowigzania nalezy dotgczy¢ dokument (petnomocnictwo w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego), z ktérego bedzie wynikaé, Zze osoba(-y) podpisujqgca(-e) zobowiqzanie jest(sq) uprawniona(-e) do
dokonania takiej czynnosci, jezeli nie wynika to z dokumentdw rejestrowych innego podmiotu (CEIDG/KRS).

*** Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Pzp Podmiot, ktdry zobowiqzat sie do udostepnienia zasobow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2
ustawy Pzp (sytuacja ekonomiczna lub finansowa) odpowiada solidarnie z Wykonawcq za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

** Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca moze polegac na zdolnosciach innych podmiotéw w zakresie warunkéw, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1b pkt 3 (zdolnosci techniczne lub zawodowe) dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, jezeli
podmioty te zrealizujq roboty budowlane i ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sq wymagane.
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Zatacznik nr 4 do IDW
(sktadany wraz z ofertq)

WYKONAWCA*
Nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw w przypadku oferty wspélnej:

TABELA CENY
dla zamowienia pn.:

~Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie
budynku pasywnego”

Tabela ceny stanowi dokument techniczny pomocniczy do rozliczenia inwestycji.
Wypeiniong Tabele ceny nalezy ztozy¢ jako zatacznik do Oferty.

BRANZA Wartosc robét VAT Wartoséé robét
netto brutto

,.
v

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

INSTALACIE NISKOPRADOWE

SYSTEM BMS

INSTALACIE WODNO-
KANALIZACYJINE

PRZYLACZA WODNO-KANALIZACYJINE

INSTALACIA AZOTU

INSTALACIA OGRZEWANIA 1
SCHLADZANIA

INSTALACIA WENTYLACII

DROGI

-
RiBlo|l® Njo| v |pwNia.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

PRACE NADZORU
ARCHEOLOGICZNEGO

[y
N

RAZEM =

PODATEK VAT ............ %

RAZEM BRUTTO [zt] (do przeniesienia do formularza oferty)

....................... (miejscowo$é), dnia ......cocccevveueenn T
(podpis osoby upowaznionej do zaciggania zobowigzar)

*Ztozy¢ dla kazdej czesci, na ktérg sktadana jest oferta
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Zatacznik nr 5 do IDW
(sktadany po otwarciu ofert)?
Zamawiajacy:
Siechnicka Inwestycyjna Spotka Komunalna Sp. z o.0.

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy
skladane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp

DOTYCZACE PRZYNALE2N0’§CI BADZ BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWE], O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY Pzp!!

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.

~Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”,
prowadzonego przez Siechnicka Inwestycyjng Spétke Komunalng Sp. z 0.0., oswiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze (niepotrzebne skreslic):
— nie naleze/my do grupy kapitatlowej2 z Wykonawcami, ktérzy ztozyli w niniejszym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia odrebne oferty;
— naleze/my do grupy kapitatowej? z nizej wymienionymi Wykonawcami, ktérzy ztozyli
W niniejszym postepowaniu o] udzielenie zamowienia odrebne oferty:

W celu wykazania, ze istniejace miedzy nami powiazania nie prowadza do zaktécenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamodwienia przedstawiamy
stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowigce zalacznik do niniejszeqgo
oswiadczenia:

1 Niniejsze oswiadczenie Wykonawca winien ztozy¢ bez wezwania w terminie 3 dni, liczqc od dnia przekazania przez Zamawiajgcego
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

2 przez grupe kapitatowq nalezy rozumiec¢ wszystkich przedsiebiorcow, ktérzy sq kontrolowani w sposéb bezposredni lub posredni przez
jednego przedsiebiorce, w tym réwniez tego przedsiebiorce, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentdw (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.369).



Przetarg nieograniczony: ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego” SISK.Z.21.2019

Zatacznik nr 6 do IDW
(sktadany na wezwanie Zamawiajacego)

WYKONAWCA *
Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow w przypadku oferty wspdlnej:

*- w przypadku oferty wspdlnej nalezy podac dane dotyczgace Petnomocnika Wykonawcy

WYKAZ 0SOB

dla zaméwienia publicznego na roboty budowlane pn.:
~Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”

Wykaz o0sob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamodwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zakres Niezbedne do wykonania Informacja o
Wykaz osob zamowienia publicznego podstawie
T wykonywanych — -
L.p. (imie, . kwalifikacje L . do
- CZynnosci doswiadczenie .
nazwisko) . zawodowe, . ) dysponowani
(funkcja) L i wyksztatcenie %
uprawnienia a
1 2 3 4 5 6
....................... (miejscowosé), dnia ......cococceeeeeen 1

(podpis osoby upowaznionej do zaciggania zobowigzan)
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Zatacznik nr 7 do IDW
(sktadany na wezwanie Zamawiajacego)
WYKONAWCA¥*
Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow w przypadku oferty wspolnej:
0 =
NIP*

*- w przypadku oferty wspdlnej nalezy podac¢ dane dotyczace Petnomocnika Wykonawcy

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
dla zamédwienia publicznego na roboty budowlane pn.:
~Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku
pasywnego”’

Wykaz robdét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane wraz z zataczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci czy zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane wykazane w
wykazie byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty.

Termin Podmiot, na
realizacji .- rzecz ktérego
L Rodzai rob6t* Wartosé (rozpoczecia WMI:?:' :sia roboty
-P- J brutto i yxonaniz zostatly
, . zamoéwienia
zakonczenia wykonane
robot) (nazwa, adres)
1.
2.
....................... (miejscowosé), dnia ......cccocceeeeeen 1

(podpis osoby upowaznionej do zaciggania zobowigzarn)

*(nalezy dodatkowo wskazac informacje potwierdzajgce, ze roboty budowlane spetniaja wymagania
okreslone w SIWZ, IDW, Rozdziat VIII)
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- SIECHNICKA
—  INWESTYCYINA
SPOLKA KOMUNALNA

Roboty budowlane:

~Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”

Zamawiajacy:
Siechnicka Inwestycyjna Spétka Komunalna Sp. z 0.0.
ul. Jana Pawta Il 1, 55-011 Siechnice

Adres do korespondencji i siedziba biura:
ul. Ksieznej Anny z Przemyslidéw 6A, 55-011 Siechnice

tel. +48 71 889 00 23

fax:

Strona: www.bip.sisk-siechnice.pl

Nr referencyjny nadany przez Zamawiajacego SISK.Z2.21.2019

CZESC II
UMOWA

na roboty budowlane pn.:

.BUDOWA GMINNEGO OSRODKA W SIECHNICACH W STANDARDZIE BUDYNKU

PASYWNEGO”

Roboty budowlane ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”



mailto:wit.bensari@sisk-siechnice.pl
http://www.bip.sisk-siechnice.pl/
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Akt Umowy

1 ]

Zadanie pn.
~Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”
Niniejsza Umowa zawarta zostata pomiedzy:

Siechnickg Inwestycyjng Spétkg Komunalng spdtkg z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w
Siechnicach, przy ul. Jana Pawia Il 12, 55-011 Siechnice, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw w
Sadzie Rejonowym dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000444573, REGON 022033761, NIP 8961532506,
reprezentowanym przez:

Sylwestra Sasa - Prezesa Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci Umowy ,Wykonawca”.

Podstawg zawarcia niniejszej Umowy jest wybdr najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
szacunkowej nizszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej

"pzp"
Niniejszym ustala sig, co nastepuje:
g§1

Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
dokumentach umowy, wymienionych ponizej.

§2

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc
niniejszej Umowy, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

(@) niniejszy Akt Umowy;
(b) Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty;
(c) Warunki Szczeg6lne Umowy;

(d) Projekt budowlany;

Roboty budowlane ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”
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(e) Projekt wykonawczy;

(f) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) z certyfikacjg
(,Ocena budynku pasywnego™);

(g) Tabela cen;

(h) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakosci).

§3
Przedmiot Umowy:

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania: ,Budowa
Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”.

84
Termin realizacji Umowy:

Strony ustalajg, ze Roboty zostang ukonczone w terminie do 24 miesiecy od przekazania Terenu
Budowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy:

1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukonczenia Robot oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy ryczattowe
wynagrodzenie (wtacznie z VAT):

............................. PLN, (stownie: ....ciicvcvcniicnnnisrsnsnnssennssssssnsssssssssssasssssasssssd PLN)
W tym VAT .ociiiinieireseissasessasasnass PLN
(StoWnie: .. PLN)

2. Zaptata dokonana bedzie w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

3. Pelne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granice
Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie, obcigza Wykonawce.

4. Za dzien dokonania pfatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego suma
ptatnosci.

§6

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

§7

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron niniejszego Aktu Umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig

Roboty budowlane ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”
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[podpisy 0s6b upowaznionych] [podpisy 0s6b upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujacych (duzymi literami) [nazwiska i imiona podpisujacych (duzymi literami)]
W charakterze W charakterze
PREZES ZARZADU PREZES ZARZADU

WICEPREZES ZARZADU

Bedac w petni upowaznionym przez Bedac w petni upowaznionym przez
[piecze¢ Zamawiajacego] [piecze¢ Wykonawcy]
Data ...cccoooeeiieeee s Data .o

Roboty budowlane ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”
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Spis tresci
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ROZDZIAL I - WARUNKI SZCZEGOLNE UMOWY

1. Postanowienia ogdlne

1.1 Skroéty

1.1.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC - Kodeks cywilny

1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

1.1.4. PB - Prawo budowlane

1.1.5. Pzp - Prawo zamdwien publicznych

1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

1.1.7. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
1.1.8. UZP - Urzad Zamdwien Publicznych

1.1.9. OPZ - Opis przedmiotu zamdwienia

1.2 Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajq znaczenie nastepujacych pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

Umowa - oznacza Umowe , na ktdérg sktadajg sie dokumenty wymienione w Akcie Umowy,
oznacza takze umowe w rozumieniu Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Cena ofertowa brutto - ryczattowa cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdw,
optat i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych
czesci (etapdw) i rodzajow robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych
zasobdw ludzkich i okreslonych zasobdw materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Specjalista ds. rozwiagzan pasywnych - osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje w
zakresie koordynowania i nadzorowania w zakresie certyfikacji, bedaca uczestnikiem
procesu budowlanego.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowgq, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Konsorcjum - grupa wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o uzyskanie zamoéwienia
publicznego i wykonujacych Umowe, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum
lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robét stanowiacych przedmiot Umowy.

Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.
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1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie
jakosci wykonanych robédt, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub
ulegajq zakryciu.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument
potwierdzajacy odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

0Odbior ostateczny - odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Umowie wystepuje okreslenie
"Dokumenty Ofertowe” i wszelkie odniesienia do "Dokumentow Ofertowych” w niniejszej
Umowie oznacza¢ bedg odniesienie do "Oferty”.

Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

a. zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie robot budowlanych,
stanowigcych cze$é zamodwienia publicznego albo

b. zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego,
z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0.5% wartosci
Umowy, chyba, ze Zamawiajacy okreslit nizsza warto$¢ oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako nie podlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu.

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan

dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie

Terminu zakonczenia robdt, obejmujacy w szczegdlnosci:

a. propozycje nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapow robdt, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b. wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub
zwiekszenie zaangazowania zasobdéw finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegolnych etapdw robot oraz
Terminu  wykonania robdt, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Program zapewnhnienia jakosci - sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajacemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajgqcego opisujacy zasady dziatania
systemu zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli
jakosci. Program zapewnienia jakosci zawiera w szczegolnosci:

a. procedury zarzgdzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,
b. procedury obiegu informacji,

c. procedury zarzadzania jakoscia na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,

d. struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

e. instrukcje zarzadzania jakoscia, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach
roku,

f. procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajgq
wymagania zarzadzania jakoscia.
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1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.2.31.

1.2.32.

Protoko6t koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robdét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

Przejéciowe Swiadectwo Platnosci - dokument sporzadzony przez Wykonawce,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera i podpisany przez Strony ustalajacy
zaawansowanie procentowe robdot ujetych w Tabeli Cen w miesiecznych okresach
rozliczeniowych do wysokosci 90% zaawansowania

Kohcowe Swiadectwo Ptatnosci - dokument sporzadzony przez Wykonawce, po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera i
podpisany przez Strony ustalajacy szczegdétowe rozliczenie wynagrodzenia przedmiotu
umowy.

Protokot odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robot - dokument potwierdzajacy odbidr robét po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwaranciji jakosci (w zaleznosci od
tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Sita WyzZsza - oznacza zdarzenie zewnetrzne, ktorego wystgpienie jest niezalezne od Stron
i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci:
wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktdre uniemozliwiajg wykonywanie
zamowienia.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - zwana takze
STWIORB, wiaczony do Umowy, zwierajacy opis Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129) w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Sprzet - urzadzenia, maszyny, S$rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakoiczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy
lub jego czes¢ nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby
trzeciej.
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1.2.33.

1.2.34.

1.2.35.

1.2.36.

1.2.37.

1.2.38.

1.2.39.

1.2.40.

1.2.41.

1.2.42.

1.2.43.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowag robdt
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowq, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, w tym réwniez Tabela cen, dostarczony
przez Wykonawce wraz z Ofertg i wigczone do Umowy.

Inzynier - Zarzadzajacy z upowaznienia Zamawiajgcego procesem budowlanym zgodnie
z Umowa. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Przedstawiciel Wykonawcy - upowazniony przez Wykonawce jego przedstawiciel do
jego reprezentowania na budowie i zarzadzania w jego imieniu umowag oraz przyjmujacy od
Inzyniera polecenia zgodnie z umowa.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiqce cze$¢ zamoéwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
zamawiajacego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcag), a w przypadku
zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Komisja Odbioru - oznacza zespot oséb powotany przez Zamawiajacego dla celéw Odbioru
koncowego i Odbioru ostatecznego. Prace Komisji bedg prowadzone przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,
poz. 963).

Operat Kolaudacyjny - oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce, w szczegolnosci dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.), dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty
zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyniki badan,
pomiardw i prob potwierdzajacych jakos¢ wykonanych Robdt,

Dokumentacja projektowa - oznacza dokument wtaczony do umowy, zawierajacy opis
Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
(tj. Dz. U. 2013 poz. 1129) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane
przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem. Nastepujace sktadowe
Dokumentacji Projektowej bedq uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
czes$¢ niniejszej Umowy, wedtug nastepujacego pierwszenstwa: Projekt Budowlany wraz z
Projektem budowlanym zamiennym, Projekty Wykonawcze, BIOZ oraz wszelkie rysunki
dodatkowe.
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1.2.44.

1.2.45.

1.2.46.

1.2.47.

1.2.48.

1.2.49.

1.2.50.

1.2.51.

1.2.52.

1.3

1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Rada Budowy - oznacza zebranie zwolywane przez Inzyniera lub Zamawiajacego
w terminie raz w miesigcu w celu zweryfikowania Raportu o postepie prac i Robét oraz
omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i Robét objetych Kontraktem.

Narada koordynacyjna - oznacza zebranie zwotywane przez Inzyniera Ilub
Zamawiajacego w terminie raz w tygodniu

Plan Bezpieczefnstwa i Ochrony Zdrowia”(BIOZ) - oznacza dokument opracowany
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

Dokumentacja Powykonawcza - oznacza dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, przygotowang przez Wykonawce.

Kodeks cywilny - oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.).

Prawo zamoéwien publicznych - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Prawo Budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych - oznaczajg regulacje
zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. 22019 r., poz. 266 ze zm.).

Gospodarka odpadami - oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos$ innego.
Integralng czescig Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w pkt 1.3.4 lit. b) - g).

Dla celéw interpretacji bedq miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

niniejszy Akt Umowy;

Formularz Oferty z Zatgqcznikami do Oferty;

Warunki Szczegélne Umowy (CZESC II, ROZDZIAL 1);
Projekt budowlany;

Projekt wykonawczy;

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) z
certyfikacjq (,Ocena budynku pasywnego”);

Tabela cen;
Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakosci).

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktoérych
mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na
pismie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentdéw, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.

Roboty budowlane ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”
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1.3.7.
1.3.8.

1.3.9.
1.3.10.

érédtytu’ry nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.
Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z2019r. poz. 1843) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie zwanej dalej
Pzp.

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.

1186 ze zm.)

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,

poz. 1145 ze zm.), jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig
inaczej.

1.4 Spos6éb komunikowania sie Stron

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na
piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane
przez Strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu
w terminie 7 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem Ilub drogg elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i nie bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

1.5 Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantow (jezeli bedg miaty zastosowanie)

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sq do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspétprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w skfad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Roboty budowlane ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”
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2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego Umowga, pod nazwa: ,Budowa Gminnego
osrodka zdrowia w Siechnicach w standardzie pasywnym”, opisane Dokumentacjg
projektowg, STWIORB iinnymi wymaganiami zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamoébwienia (OPZ) - Czes¢ III SIWZ, Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej
~Robotami” lub ,Robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie okreslone przedmiotem zamédwienia
Roboty budowlane , w tym opisane w OPZ zwiaszcza Dokumentacjq projektowg oraz
STWIORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Terminy

Termin zakonczenia robot ustala sie na 24 miesiace od przekazania Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w
terminie ... miesiecy od dnia Odbioru koncowego, usungé¢ wszystkie
ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu
przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIiORB i po
protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy co nastgpi nie
pozniej niz do 14 dni od podpisania Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy
w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

Obowiazki Zamawiajqcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

Najpdzniej na 14 dni przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie
Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji
papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego i mogg byc¢
wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za Wady w przekazanej
Wykonawcy Dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym
prac obcigzajag Wykonawce.

Roboty budowlane ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”
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4.7 Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji robot z projektem o planowanym
Terminie rozpoczecia robdt.

4.8 Zamawiajqcy jest takze zobowigzany do:

a)
b)
9]

d)

e)

f)
g)

ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego ,

protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

wyznaczania terminu odbioru koncowego robét

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy,

4.9 Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a)
b)
c)
d)

e)

robot ulegajacych zakryciu,
robdt zanikajacych,
koncowego catosci robot,
gwarancyjnych,

ostatecznego.

4.10 Odbiorow robdt ulegajacych =zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inzynier lub upowazniony przez niego Inspektor nadzoru
inwestorskiego/specjalista ds. rozwigzan pasywnych.

4.11 Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru korncowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do
odbioru. Odbior koricowy zostanie zakonczony w ciggu 28. dni roboczych.

4.12 Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego do dnia
sporzadzenia Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacego obcigzajq koszty:

a)

b)

<)

zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczesliwych wypadkdéw lub szkéd,
spowodowanych przez Zamawiajacego,

zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastepstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym btedu Zamawiajgcego lub Wady ukrytej w
Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

usuniecia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robdt przez

Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czesci wykonanych przez Wykonawce robot,
ktdre zostaty przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

4.13 Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Zamawiajacego obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy, oprdocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a)

Wadg tkwigca w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia
robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

Roboty budowlane ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”
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5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

5.9

5.10

5.11

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy wyznacza Janusza Rybke do petnienia obowigzkéw Inzyniera
i jednoczes$nie koordynatora Inspektorow nadzoru inwestorskiego. Inspektorzy
nadzoru sg personelem Inzyniera zgodnie z zawarta umowg pomiedzy
Zamawiajacym a Konsorcjum firm: Biuro Inwestorskie Sp. z 0.0. — lider konsorcjum
i Biuro Inwestorskie Janusz Rybka - partner konsorcjum.

Zamawiajacy ustanowi Inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z PB.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy pisemng informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby
wskazanej w pkt 5.1.

Inzynier lub umocowany przez niego Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
upowazniony do m.in. biezacej koordynacji robét realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
- finansowym, do weryfikowania i potwierdzania zaawansowania robdét w
Przej$ciowych Swiadectwach Platnosci.

Inzynier zgodnie z umocowaniem wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy w imieniu ktérego
dziata Przedstawiciel Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 7 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inzyniera.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inzyniera do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inzyniera powodujace konieczno$¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy
wymagajq uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w
terminie 14 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian i usankcjonowanych aneksem we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inzyniera
i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong
ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inzyniera.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 7 dni
roboczych przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inzyniera lub Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
stanowi zmiany Umowy.

Ilekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inzynierze nalezy przez to rozumiec
odpowiednio: Zarzadzajacego Z upowaznienia Zamawiajgcego procesem
budowlanym zgodnie z zawarta odrebna Umowg w tym Koordynatora inspektoréow
nadzoru.

W przypadku rozwigzania umowy z Inzynierem Kontraktu Zamawiajacy powota
nowego inzyniera kontraktu lub wymaganych inspektoréw nadzoru wraz z
koordynatorem inspektoréw nadzoru, ktorzy przejmuja funkcje dotychczasowego
Inzyniera Kontraktu.

Roboty budowlane ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

b.

Rady Budowy

Inzynier jest uprawniony do zwotywania Rad Budowy i narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru oraz
innych  zaproszonych o0séb. Ustala sie nastepujacq czestotliwosé narad
koordynacyjnych: jeden raz tygodniu, Rad budowy: jeden raz w m-cu

Celem Rad Budowy/narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczyé w
naradach koordynacyjnych.

Inzynier informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesc
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

Jedli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie mdgt
wymagac zwotania dodatkowej narady, w celu omowienia probleméw zwigzanych z
realizacjg Kontraktu, informujgc o tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowgq, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami Inzyniera, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z
realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata
lub S$mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakos$c¢ zastosowanych do robot Materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdétowo
w postanowieniach Umowy:

prowadzenia dokumentacji budowy, sporzadzania dokumentow, ktdére spetniajg wymogi
formalne niezbedne do uzyskania certyfikacji oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

wskazania Kierownika budowy i kierownikéw robdt, posiadajacych niezbedne uprawnienia

budowlane, zgodnie z przepisami PB,

Roboty budowlane ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”
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C. przekazywania Inzynierowi informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d. wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e. stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f. wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia badan szczelnosci
budynku niezbednych do uzyskania certyfikatu budynku w standardzie pasywnym

g. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozytywnych opinii instytucji wynikajacych z art.
56 Prawa budowlanego oraz do ztozenia wniosku wraz z kpl. dokumentéow do nadzoru budowlanego
o0 wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie

h. umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce oraz organom nadzoru budowlanego.

i Przedktadania na koniec kazdego miesiqca przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci
obejmujacego propozycje zaawansowania finansowo-rzeczowego robot z uwzglednieniem tabeli
Wykaz cen.

j- terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbioru koncowego, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

k. utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

l. stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

m. angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy.

n. dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz
postanowieniami Umowy i zgodnie z procedurg ustanowiong przez Inzyniera i specjalisty ds.
pasywnosci

o. zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za roboty, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

p. sporzadzenia na zadanie Inzyniera plandw organizacji robdot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjaé

qg. ubezpieczenia budowy.

r. Zabezpieczenie dostepu do mediéw na swdj koszt.

S. Sporzadzenia na wiasny koszt niezbednych do realizacji projektéw zabezpieczenia Scian

wykopu (Scianka szczelna), projektu odwodnienia wykopu i odprowadzenia woéd  zgodnie
zobowigzujacymi przepisami.

t. Opracowa¢ na wiasny koszt niezbedne rysunki warsztatowe potrzebne do wykonania
przedmiotu umowy.

u. Dostarczy¢ instrukcje ppoz oraz dostarczyc i zainstalowac¢ niezbedne wyposazenie ppoz.

v. w przypadku uptyniecia obowigzujacych termindw wystapi¢ z upowaznienia Zamawiajgacego do
gestorédw poszczegoélnych sieci o aktualizacje warunkdéw przytaczenia

W. dostarczenie niezbednych dgkumentéw/wykazéw dotyczacych srodkéw trwatych na potrzeby
ich podziatu zgodnie z klasyfikacja Srodkéw Trwatych

X. zabezpieczenie na wiasny koszt obstugi geodezyjnej i geologicznej

Y. przeprowadzenia wszelkich badan, préb i rozruchu urzadzen i instalacji

Z. sporzadzania na biezaco w trakcie realizacji robét dokumentacji fotograficznej

7.7 Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
7.8 Dziennik budowy,
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7.9 protokoty odbioru robdt z prob i badan wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
7.10 pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
7.11 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja oraz
przekazanie Inzynierowi do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
projektu organizacji robdt,
Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
informacji o wytwarzanych odpadach,
Programu zapewnienia jakosci,
dokumentacji powykonawczej.

N o0 o 0 T

.12 Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inzyniera o gotowosci do odbioru robédt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu
oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

7.13 W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas

wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za

dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

7.14 Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajq koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdorg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

a. Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego

dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu

Umowy;

b. wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem

Zamawiajacego lub;

C. czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

7.15 Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére
ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg Umowy.

7.16 Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

7.17 Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robdt oraz odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde
zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

7.18 Dokumentacja powykonawcza zostanie przedtozona Zamawiajagcemu na dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Skompletowana i zweryfikowana przez Inzyniera
dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 28 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

7.19 Raportowanie i sprawozdawczosc

a. Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych po zakonczeniu
kazdego miesiagca - w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej na nos$niku CD/DVD - miesieczne raporty o postepie robot w wersji
edytowalnej i pdf w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.
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b. Wykonawca wraz =z ostatnim rozliczeniem miesiecznym ztozy koncowy Raport

podsumowujacy realizacje robdt w ramach Umowy wraz z operatem kolaudacyjnym.

Raport o postepie robdt winien obejmowac w szczegdlnosci:

a) Opis wykonanego zakresu robot z okresleniem szacunkowej wartosci i ilosci wykonanych

robdt na podstawie Wykazu cen - z uwzglednieniem elementéw roboét przewidzianych
w Harmonogramie :

- w okresie sprawozdawczym,
- narastajqco.

b) Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementow przewidzianych
w Harmonogramie:

- w okresie sprawozdawczym,

- narastajgco.
c) Zaawansowanie finansowe (%)

- w okresie sprawozdawczym,

- narastajgco.
d) Opis robdt rozpoczetych w okresie sprawozdawczym

(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);
e) Opis robdt planowanych

(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);
f) Opis problemow i podjetych dziatan naprawczych;
g) Opis zgodnosci postepu robét z Harmonogramem

- pordwnanie zaawansowania robot z Harmonogramem,

- wskazanie ewentualnych opdznien i niezgodnosci,

- wptyw stanu zaawansowania robot na termin realizacji umowy.

7.20 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy

7.21

8.2

8.3

znajdujace sie na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren w sposéb umozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Potencjat Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trZeCii......cceoeieeciiieceeceee e (nazwa
podmiotu trzeciego) na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie: .........ccocverieenne (w jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego).W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie
jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

1)

2)

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (art. 29 ust. 3a ustawy
PZP) zatrudnienia na umowe o prace oséb do wykonywania czynnosci zgodnie z pkt.
8.6.

Czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow
fizycznych z zastrzezeniem, ze nie dotyczy oséb prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg i osobiscie wykonujacych czynnosci oraz oséb wykonujacych funkcje
kierownika budowy/ dostawcow materiatu.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 8.6 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wymienionych wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spefniania wyzej wymienionych wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust.
8.5 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajacego os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy wyzej wymienione os$wiadczenie
Wykonawcy Iub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), (tj. bez adreséw i nr Pesel
pracownikdéw. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego
pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Roboty budowlane ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”

19



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - Cze$¢ Il — Umowa

3) zaswiadczenie witasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez

8.9

8.10

8.11

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen ze wskazaniem imienia i nazwiska.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 8.7 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w rozdziale 36 niniejszej umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 8.7 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Kierownik budowy i Przedstawiciel Wykonawcy

Wykonawca wyznacza a Zamawiajacy ustanawia Pana ............ jako Kierownika
budowy, ktoéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy
w granicach okreslonych art. 22 Prawa Budowlanego.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy oraz ztozonych w ofercie przez Wykonawce po poinformowaniu
0 zamiarze zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na
warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt 11.1 - 11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i wyposazy go we wszystkie
kompetencje konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy wedtug Umowy.

Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy nie zostat wymieniony w Umowie, to Wykonawca,
14 dni roboczych do wejscie w zycie umowy, przedtozy Inzynierowi nazwisko i dane
osoby, ktérg Wykonawca proponuje wyznaczy¢ jako Przedstawiciela Wykonawcy, dla
uzyskania na nig zgody. Jesli zgoda nie jest udzielona lub jest pézniej odwotana, lub
jesli ta wyznaczona osoba uchyla sie od dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy, to
Wykonawca podobnie przedtozy nazwisko i dane innej odpowiedniej osoby do takiego
wyznaczenia.

Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, nie odwota wyznaczenia
Przedstawiciela Wykonawcy ani nie wyznaczy zastepstwa.

Przedstawiciel Wykonawcy caly swdj czas poswieci na kierowanie wykonaniem
Umowy przez Wykonawce. Jesli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo
nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robdt, to, pod warunkiem uprzedniej
zgody Inzyniera, bedzie wyznaczona stosowna osoba zastepujaca, a Inzynier bedzie
odpowiednio o tym powiadomiony.
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9.8 Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywat polecenia
Inzyniera zgodnie z umowa.

9.9 Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowac kazde ze swoich petnomocnictw, funkcji
i upowaznien, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i moze w kazdej chwili te delegacje
odwotaé. Zadna taka delegacja lub odwotanie nie wejdzie w zycie, przed otrzymaniem
przez Inzyniera uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela
Wykonawcy, wymieniajgcego osobe i precyzujacego delegowane lub odwotane
petnomocnictwa, funkcje i upowaznienia.

10. Podwykonawcy

10.1 Wymagania ogélne

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspodlnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

W przypadku, w ktéorym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkdéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkdéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

W przypadku projektow uméw oraz Umoéw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz Umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych Roboét niz
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Klauzuli stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przez Zamawiajacego lub Zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyfacza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Warunkach Kontraktu.

10.2 Przedkiadanie i akceptacja Umow o podwykonawstwo

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Do projektu umowy nalezy dofaczy¢ dokumentacje, z ktdérej bedzie wynikac¢ jaki
szczegbtowy przedmiot robdét budowlanych obejmuje umowa podwykonawcza w tym:
wyceniony przedmiar/wycene robot, rysunki, mapy lub nalezy wskazac¢ ktérej czesci
dokumentacji, dotyczy umowa podwykonawcza.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:
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a. niespetniajacej wymagan okreslonych w punkcie 10.3 niniejszej Umowy

b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty

budowlanej.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
akceptuje umowe, odmawia akceptacji, zgtasza zastrzezenia lub zgtasza pisemny sprzeciw
do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 10.2.4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku odmowy akceptacji projektu umowy lub w przypadku sprzeciwu do umowy
podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy przystgpienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca bedzie uprawniony do przedstawienia, wg zasad
wskazanych w pkt 10.2.1., zmienionego projektu umowy Ilub aneksu do umowy
podwykonawczej, uwzgledniajacego w catosci uwagi Zamawiajacego.

Powyzsza sytuacja nie moze mie¢ wptywu na opdznienie, ani na zmiane terminu wykonania
zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.
10.2.10 nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt
ktoregokolwiek podwykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Réwniez zmiana Podwykonawcy jest mozliwa tylko za zgodg Zamawiajacego. Jezeli zmiana
dotyczy Podwykonawcy, na ktérego potencjat powotywat sie Wykonawca sktadajac oferte,
co byto przedmiotem badania przez Zamawiajacego w toku przeprowadzonego
postepowania, nowy Podwykonawca ma obowigzek spetnia¢ te same wymagania, zmiana
musi by¢ ekwiwalentna, co do posiadanego potencjatu. Ciezar dowodowy spoczywa na
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umédw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0.5%
wartoéci niniejszej Umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot obejmuje dostawe maszyn, urzadzen Iub
materiatdw niezbednych do realizacji niniejszej umowy na roboty budowlane
zaakceptowanych przez Inzyniera, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt

W przypadku statej wspdtpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawca
a dalszym Podwykonawcg na danym Kontrakcie obowigzek przedstawienia Umowy o
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10.2.17.

10.2.18.

podwykonawstwo powstaje z chwila przekroczenia sumy kolejnych Umow
o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

W przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 10.3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate Kary
umownej.

Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

10.3 Wymagania dotyczace Uméw o podwykonawstwo

10.3.1.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawierac
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) oznaczenia stron umowy,

b) zakresu robot budowlanych, ktéry nalezy jednoznacznie opisa¢ dokumentacjg

projektowaq

c) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na

pozycje wyceny zbiezne z pozycjami Tabeli cen Wykonawcy

d) Wycena robdt zleconych podwykonawcy powinna by¢ sporzadzona przez

podwykonawce wg szczegotowosci wyceny ofertowej Wykonawcy z uwzglednieniem
tabeli Wykaz cen Wykonawcy.

e) terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f)  terminu realizacji,

g) bezpieczenstwa i higieny pracy.

h) Kazde podzlecenie (umowa Podwykonawstwa) bedzie zawierato postanowienia

upowazniajgce Zamawiajgcego do wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na
Zamawiajgcego na mocy przeniesienie (cesja) wierzytelnosci.

i) Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu do akceptacji takze

projekty zmian umowy o podwykonawstwo lub kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo i jej zmian.

j) W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawca jest zawierana w imieniu i na rzecz

wszystkich uczestnikéow Konsorcjum.

k) Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego

Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny wiasciwy
dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osoéb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

)  Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

10.3.2.
10.3.3.

10.3.4.

niewaznosci.

Powyzsze informacje nie mogq stanowic tajemnicy przedsiebiorstwa.

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy bede

uwzgledniaty w szczegdlnosci ponizsze zatozenia:

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystapieniem do robét zapozna sie z
opracowang przez Wykonawce plan BIOZ oraz instrukcjg bezpieczenstwa pracy;

b) realizacja robot bedzie odbywaé sie z uwzglednieniem S$rodkéw bezpieczenstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami prawa, tak aby
personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych;

Zamawiajacy wyrazi sprzeciw do umowy na roboty budowanie o podwykonawstwo z

dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach, gdy:
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a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana,

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci umowy z tytutu wykonywania
robot;

c) w czesci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktére Wykonawca powierza
podwykonawcy przekracza wartos¢ wynagrodzenia tych samych robdt wskazanych
w ofercie przetargowej Wykonawcy;

d) do umowy podwykonawczej nie dotaczono tabeli elementéow scalonych z ktdrych wynika
wartos¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

e) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

f) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiaja rozliczenie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

g) podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla podwykonawcéw (jezeli
zostaty okreslone);

h) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

i) zlecenie czesci robdét podwykonawcy zmieni zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

j) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wszystkich wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego,

k) Zamawiajacy ma podstawy przypuszczaé, ze Podwykonawca nie jest zdolny do nalezytego
wykonania powierzonych robét po zastosowaniu procedury okreslonej w art. 25a ust. 5
Prawo zamowien publicznych,

) z umowy Podwykonawstwa wynika brak odpowiedzialnosci Podwykonawcy wobec
Wykonawcy za skutki zaniedban, niewtasciwego wykonania powierzonych robdt,
uszkodzen w robotach Wykonawcy i wszelkie inne zdarzenia na terenie budowy, za ktére
winien odpowiadac,

m)umowa Podwykonawstwa zawiera korzystniejsze warunki wykonania robét i tagodniejsze
warunki odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie robét niz umowa miedzy Wykonawcg,
a Zamawiajacym;,

n) umowa o podwykonawstwo, zawiera postanowienia przewiduje wniesienie (tworzenie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez potracenia z naleznosci za czesciowo
wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane (np. uprawnienie Wykonawcy do
potracenia z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy okreslonej kwoty z kazdej faktury
- kaucja gwarancyjna, zabezpieczenie wykonania) bez mozliwosci wniesienia
zabezpieczenia w innej formie.

Zamawiajacy moze uzalezni¢ odstapienie od zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo od zawarcia pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg umowy przelewu
wierzytelnosci (naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy), tak by
Zamawiajacy po dokonaniu odbioru robot zleconych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, bezposrednio przelat nalezne mu wynagrodzenie lub od zwolnienia
Zamawiajacego od dtugu solidarnego przez Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow.

10.3.5. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce pfatnosci
od Wykonawcy od potwierdzenia przez Inzyniera Przejéciowego Swiadectwa Platnosci
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce
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b) warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz

Wykonawcy przez Zamawiajacego,

c) okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdoznienia; kary takie mozna

okreslac jedynie jako kary za zwioke,

d) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej
zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w

przepisach Prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamowien publicznych,

e) przewidujacych, iz taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10.4 Odpowiedzialnosé, obowiazki i uprawnienia Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy

10.4.1. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt.

10.4.2. Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow jak za swoje wtasne.

10.4.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
robot wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

10.4.4. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni o zamierzonej
dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na
Terenie Budowy.

10.4.5. Podwykonawca bedzie uprawniony do przejecia powierzonego mu zakresu robdt po
ustaleniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce umowy o roboty budowlane zakresu robdt,
ktéore Wykonawca wykona osobiscie, oraz =zakresu, ktdéry zostanie powierzony
Podwykonawcom.

10.4.6. Za rozliczenie Wykonawcy z podwykonawca odpowiada Wykonawca

10.4.7. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

10.5 Bezposrednia zaptata

10.5.1. W przypadku powierzenia przez Wykonawce robot budowlanych realizacji robot, ustug lub
dostaw podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw pfatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

10.5.2. Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, a podwykonawca zwrdci sie z
zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego na podstawie art.
647 1 § 5 K.c, lub przepiséw ustawy PZP i udokumentuje zasadno$c¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, i ztozy
dokumenty potwierdzajace wykonanie i odbiér zafakturowanych robdt, dostaw lub ustug,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
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10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

10.5.6.

10.5.7.

10.5.8.

ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi zlecone przez Wykonawce robdét budowlanych. Powyzsze dotyczy
robét potwierdzonych w Przejéciowych/koficowym Swiadectwach Platnoséci przez
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 10.5.1, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i kar
umownych naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W sytuacji okreslonej w punkcie 10.5.2. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia
zaptaconej kwoty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
pienieznej przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego, badz uzyskania jej z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w punkcie 10.5.2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 10.5.1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.

Ptatnosci za wykonane prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

W przypadku wykonania prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Wykonawca
przediozy Zamawiajagcemu, wraz z fakturg czesciowa, oswiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw podpisanymi przez upowaznione osoby (wg wzoru ustalonego z
Inzynierem) o otrzymaniu catego naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty ujete w
fakturze Wykonawcy za poprzedni okres rozliczeniowy wraz z dowodami zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciag z rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu)
lub przelew wierzytelnosci w formie pisemnej na Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce.

Do oswiadczenia nalezy rowniez dotaczy¢ rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj.
dotychczas zaptacone kwoty, kwoty nalezne niezaptacone (w tym niewymagalne i wynikajace
z potracen), kwoty pozostate do zaptaty wynikajace z umowy. W przypadku nie uzyskania
petnej wiedzy o wynagrodzeniach przystugujacych podwykonawcom, Zamawiajacy lub
Inzynier moze zgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wstrzymaé wyptate wynagrodzenia.
Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Do Ilub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw podpisane przez upowaznione
osoby o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscia
koncowa wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciag z rachunku lub
potwierdzenie dokonania przelewu).

W przypadku nie przedtozenia os$wiadczenia wraz z dowodami zaptaty lub przelewu
wierzytelnosci na Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zapfaty czesci kwoty naleznego wynagrodzenia z faktury,
stanowigca sume kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw, do czasu uregulowania

Roboty budowlane ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”

26



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - Cze$¢ Il — Umowa

10.5.9.

przez Wykonawce zobowigzan wobec Podwykonawcy i przedtozenia dokumentu
potwierdzajacego dokonanie tego przelewu.

Nalezno$¢ z tytutu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moze byc¢
przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu o$wiadczenia, o ktéorym mowa powyzej
wraz z dowodami zaptaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy przelewu
wierzytelnosci moze by¢ przekazywana bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zgodnie z dyspozycjq pfatnicza dotaqczong do faktury zgodng z umowg
przelewu wierzytelnosci.

Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
oraz kar umownych.

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwoty, ktére
bezposrednio zaptacit Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz rownowarto$c
kwoty skierowanej do depozytu sadowego.

Kazda wyptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
obniza zobowigzanie Zamawiajgqcego wobec Wykonawcy, wynikajgce z niniejszej umowy, o
wyptacong tacznie kwote na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zwigzku
solidarng odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zatem z chwilg dokonania wyptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Wykonawcy nie przystuguje juz wynagrodzenie
za zaptacone roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, w wysokosci tych wyptat.

Wykonawca kazdorazowo zostanie powiadomiony przez Zamawiajagcego na pismie o
zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Iub przelewu naleznosci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy w oparciu o umowe przelewu wierzytelnosci (cesje).

10.5.10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy Wykonawca moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw dotyczacy zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin
zgtaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji, o ktérej mowa w
pkt. 10.5.9.

10.5.11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10.5.10., w terminie wskazanym

przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

10.5.12. Wykonawcy nie przystuguja odsetki od nieterminowej zaptaty za fakture, jezeli zaptata

zostanie wstrzymana z powodu braku dowoddédw zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

10.5.13. Strony wuznaja brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za nienalezyte wykonywanie niniejszej Umowy
przez Wykonawce.

10.5.14. Powyzsze zasady majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych,

dostaw lub ustug o ile byli zaakceptowani i/lub zgtoszeni przez Zamawiajacego.

10.5.15. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umoéw

podwykonawczych.
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10.5.16. Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

11.
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12,
12.1

12.2

podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.”.

Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z
0s0b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i
przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o
ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych o0séb do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robét.

Zmiana os6b, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy
robét branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sg zaangazowani) fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania
robot nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je
zaangazowaty.

Inzynier jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, spos$rod personelu Wykonawcy
lub jego Podwykonawcy, ktédra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Ilub ochrony $rodowiska,

w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 11.6., Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i
pkt 11.2.

Obstuga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjq projektowa wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robdét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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12.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy
dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

12.4 Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego
wyznaczenia gtdwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inzyniera o
nieprawidtowosciach.

12.5 Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonac¢ odpowiednich pomiaréw
na zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane
pomiary.

12.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéow pomiarowych
i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

12.7 Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 28 dni od
zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w zasobach geodezyjnych.

12.8 Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

13.1 W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zaopiniowania i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram
rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

13.2 W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 13.1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500 PLN za kazdy rozpoczety dzien
zwioki.

13.3 Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedq ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inzynierem.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i
graficznej zawierajgcej wyroznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji
robot budowlanych.

13.4 Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo - finansowego na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

13.5 Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony =z podziatem na
asortymenty robét wedtug dziatéw STWIORB i z uwzglednieniem Tabeli cen poprzez
odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego
sprzetu oraz zasobdw osobowych niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie
zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty
robot realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej
znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robdt
powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie
harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich
wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
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13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

poszczegodlnych asortymentdéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z
przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno -
zimowo - wiosennego oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowosé
wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli
dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w pkt
3.1.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robét sktadajacych sie na przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania
przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia
w okresie zimowym statych dostaw materiatdw na Teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania ciggtosci robdt budowlanych, co najmniej na
poziomie okreslonym przez Inzyniera;

b)  ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapéw realizacji Umowy;
c) czynnosci zwigzane z certyfikacjg budynku i badaniem szczelnosci

d) czasokres na uzyskanie opinii instytucji okreslonych w art. 56 Prawa
Budowlanego

e) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych
typéw sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub
realizacji etapu robot (jezeli etapy sq przewidziane);

f) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w ukfadzie miesiecznym, oraz
koszty ogodlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 13.1., w ciggu 10 dni
roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 13.7 bedq uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w
terminie okre$lonym w pkt 13.8., lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w
ocenie Zamawiajgacego niezgodny z Umowg, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie
takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1000PLN za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie ha Harmonogram rzeczowo - finansowy od
dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej
ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegolnych etapow
robot (jezeli etapy sq przewidziane) lub Terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany Terminu zakoniczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
Umowy.

Roboty
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13.14 W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego
stosuje sie odpowiednio procedure wg pkt 13.7 do 13.10.

13.15 Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo - finansowy i jest wigzacy dla Stron.

13.16 Jezeli Inzynier zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania
robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 7
dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inzyniera oraz postanowienia
Umowy.

13.17 W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inzyniera do aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt 13.16., lub gdy
przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inzyniera niezgodna z
Umowag, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 PLN
za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

13.18 Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia robdét lub okreslonemu terminowi
zakonczenia etapu robdt, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdq
inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na
zgdanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

13.19 Program naprawczy powinien przewidywacé reorganizacje sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub
zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapow robdét w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

13.20 Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych
wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do
Inzyniera i do Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robot oraz
odpowiednio etapdw roboét i do zwrotu poniesionych kosztow.

13.21 Inzynier poprzez upowaznionedgo Inspektora nadzoru moze wstrzymaé wpisem do
Dziennika budowy wykonywanie robdét budowlanych na podstawie Umowy w
przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjq projektowg lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajq
wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem roboét budowlanych w zwigzku

z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
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13.22

13.23

13.24

14.
14.1

14.2

15.
15.1

15.2

15.3

16.
16.1

Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na
budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 13.21., Inspektor nadzoru
inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy
wstrzymanie robdét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny,
nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 13.22, jezeli wstrzymanie robét budowlanych
nie nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robot
(przestoju) i do zwrotu Kosztow powstatych wskutek wstrzymania robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

Sila wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej Ilub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa,
Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do
zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania
robét budowlanych, potwierdzonego przez Inzyniera.

Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na
Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na
wilasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami PB i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji prac
budowlano - montazowych osobom trzecim, na sume gwarancyjng 10 000 000,00 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia.
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Ubezpieczenie OC, o ktérym mowa w ust. 16.1, bedzie zawarte na wspdlne imie
Zamawiajacego i Wykonawcy, winno obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcoéw, oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione
przez Wykonawce przy realizacji ubezpieczonego kontraktu. Projektanci / firmy
projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy - tylko i wytacznie w
odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie budowy / montazu.

Ubezpieczenie OC, o ktorym mowa w ust. 16.1, musi by¢ rozszerzone o szkody
spowodowane wibracjg lub usunieciem albo osfabieniem elementéw nosnych
istniejacych obiektow budowlanych znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonych
robot budowlanych, ostabieniem nosnosci gruntu lub przemieszczeniem gruntu.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ prace budowlane wraz z wszelkim
wlasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegdlnosci:

a. roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy;

b. materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania;

c. maszyny budowlane oraz maszyny i urzagdzenia niezbedne do montazu;

d. sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.
Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac co najmniej wszelkie szkody i straty
materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu
okres$lonym w ust. 16.4 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu,
eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej,

powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztow, drzew i innych
obiektéw na ubezpieczone mienie.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 16.4, bedzie zawarte na wspdlne imie
Zamawiajacego i Wykonawcy, winno obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow, oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione
przez Wykonawce przy realizacji ubezpieczonego kontraktu.

W ubezpieczeniach zakazuje sie wytgczania nastepujacych ryzyk:
. Szkéd w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach i innych podziemnych
instalacjach,
. Szkdd w wyniku zalania, powodzi i wichury,
e  Szkdd w wyniku wykonywania odwiertéw,
o Szkdd zwigzanych ze Scianami oporowymi, szczelnymi i szczelinowymi,
e Szkdéd w Srodowisku.

W zawieranych ubezpieczeniach sumy ubezpieczenia i wysokosci potracen (franszyz
i udziatéw wiasnych) w klauzulach dodatkowych Wykonawca wprowadza sam dla
uzyskania jak najlepszej wiasnej ochrony.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
a. dla robdt objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiatéw lub elementow i
urzadzen do wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w Umowie,
b. dla sprzetu i zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow

stanowigcych zaplecze budowy - wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

16.10 Dopuszczalna kwota potracen:

1) Dla ubezpieczenia wymienionego w ust 16.1 - 10 000,00 zt
2) Dla ubezpieczenia wymienionego w ust 16.4 - 20 000,00 zt

16.11 Wykonawca zawrze ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy za

szkody osobowe badz rzeczowe poniesione przez pracownikow Wykonawcy, bedace
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nastepstwem wypadku przy pracy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie bedzie
nizsza niz 500 000 PLN.

16.12 Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust.
16.1 , 16.4 i 16.11 przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu
dokonania przez Zamawiajacego koncowego odbioru jej przedmiotu oraz strat lub
szkod spowodowanych przez Wykonawce w trakcie wszelkich innych dziatan,
wiacznie z czynnosciami wynikajagcymi z usuwaniem wad i usterek w okresie
gwarancji. Koszty ubezpieczenia ponosi w catosci Wykonawca.

16.13 Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od
zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w
przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robot,
zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego
dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przediuzenia ubezpieczenia przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

16.14 Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie (-€)
dowoddéw (-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej
niz w dniu uptywu terminu zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

16.15 Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Utrzymanie Terenu budowy

17.1 Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

17.2 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych s$rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy
do dnia Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztédw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celdw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

f) Uzgodnienie zasad dostepu do terenu oséb i sprzetu.

17.3 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inzynierowi, osobom upowaznionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

17.4 Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposoOb, aby nie zaktdca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

17.5 W czasie wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowacd
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17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

18.
18.1

wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli
posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowad
Teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Zamawiajagcemu najpozniej do
dnia Odbioru korncowego robat.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt 17.5, Inzynier ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Inzyniera do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych Zrédet, Wykonawca musi zastosowa¢ sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z
mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug
i do pomiaru pobranych ilosci. Zamawiajacy nie zapewnia punktu poboru energii
elektrycznej i wody oraz odprowadzenia $ciekow i wody z wykopu. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete ceng podang w Ofercie.

W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robdét do stanu
pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowg dokumentacje fotograficzng
obejmujacq stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Robot oraz po ich
zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca wiaczy do
Dokumentacji Powykonawczej.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociagi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajacych, wodociggdéw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu
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18.2

18.3

19.
19.1.

19.2.

20.
20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

21.

21.1.
21.2.

robot. Wszelkie uzgodnienia z instytucjami zewnetrznymi zwigzane z organizacjg
ruchu poza terenem budowy obcigzajg Wykonawce.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtiowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drdg i obiektdow inzynierskich prowadzgacych na Teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow
lub Podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepiséow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych,
szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inzyniera o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wptyw
w szczegolnosci na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoriczenia robét.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 20.1.
lub przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 20.2., Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
ocene ich wptywu na Termin wykonania robo6t oraz przedstawi wycene rob6t budowlanych
wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia
lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt 20.1., ktére nie powstaty
z winy Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opoéznienie w
wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakoriczenia robot
przewidzianych dla danego etapu roboét lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce
dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot i do zwrotu Kosztédw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Wykopaliska archeologiczne
Nadzor i badania archeologiczne sg po stronie Zamawiajgacego

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
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21.3.

21.4.

21.5.

przedstawiajace znaczng wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i wlasciwym organem jest
zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed
przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub
przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajacego, Inzyniera oraz wiasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inzyniera/Zamawiajgcego
dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i
dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inzyniera spowoduje koniecznos$¢ poniesienia
dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego i uprawnienia
do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

22. Ochrona srodowiska

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie 2z ostateczng decyzjg
o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wiasciwy
organ.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, zgodnie z Gospodarka Odpadami.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajgacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody. W przypadku zaptaty przez zamawiajacego kar
, optat lub innych sankcji, za naruszenie przepiséw z zakresu ochrony srodowiska, z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy, wykonawca jest zobowigzany do zaptaty zamawiajacemu ,
odszkodowania pokrywajacego kary, optaty lub inne sankcje.

23. Naprawa uszkodzen

23.1.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru
koncowego robdt,
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23.2.

23.3.

23.4.

24.
24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt
23.1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposob
zapewniajacy zgodnosc¢ robét i materiatdw z wymaganiami STWiIORB, odpowiednimi
normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 23.2.
powstaty wskutek okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko
Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw
naprawy oraz wydiuzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o okres
powstatego w ich wyniku opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Iub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktdérego dotycza roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania
robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program
zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i
przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jakosci.

Inzynier jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu
zapewnienia jakosci.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w PB oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIiORB n i z uwzglednieniem
wymogoéw odnosnie pasywnosci.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi m.in. kopie wymaganych zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy w formie Wniosku materiatowego
uzgodnionego z Inzynierem.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegodlnosci:

a) odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pdzn. zm.) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu

robét budowlanych,
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24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12

24.13.

24.14.

24.15.

24.16.

24.17.

24.18.

e) byc¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,
f) odpowiada¢ wymaganiom i wytycznym instytucji certyfikujacej
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej
Umowg jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajgcych dochowanie
termindw realizacji robot okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ pomiary i badania Materiatéw oraz
robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materiatdw i robdt
okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inzynier moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usuniecia materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt
24.7. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jakos$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu

Umowy oraz uzyskania certyfikatu budynku pasywnego.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowag polecen Inzynier
w terminie wskazanym przez Inzyniera, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni roboczych, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inzynier ustali, ze jako$¢ Materiatéw nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 24.7, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inzyniera Materiaty do robot budowlanych dopiero woéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 24.7, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inzyniera.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajq odpowiednio Wykonawce
lub Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w pkt 24.22.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inzyniera
Materiatow, ktore nie sa zgodne z pkt 24.7, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inzyniera lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu
ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia
jakosci robét Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robdét budowlanych powinny by¢
prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

Roboty budowlane ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”

39



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - Cze$¢ Il — Umowa

24.19.

24.20.

24.21.

24.22,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci
Materiatéw i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inzynierowi
wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robot.

Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajacego placowce badawczej.

Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badahn poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatdw Ilub robot
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne
z wymaganiami STWIiORB oraz odpowiednimi normami i nie majgq odpowiednich
aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan
wykaza, ze Materialty badZz roboty s zgodne z wymaganiami STWIiORB oraz
odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan
obcigza Zamawiajacego.

25. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z Umowg Ilub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,
Inzynier jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prab,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 25.1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

26. Odbiory

26.1.

26.2.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego/specjaliste ds. rozwigzan pasywnych.
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26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

26.11.

26.12.

26.13.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwiocznie, nie poézniej jednak niz 5 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na wtasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Odbidor koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inzyniera
i Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu na dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru komplet dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wilasciwych jednostek i organdw, pozytywne opinie instytucji wymienionych w art. 56 Prawa
Budowlanego, protokoty odbioréw technicznych, dokument potwierdzajacy osiagniecie
wymaganych parametrow w zakresie szczelnosci powietrznej budynku okreslonych w
dokumentacji projektowej,  protokoty niezbedne do uzyskania przez Zamawiajacego
certyfikacji budynku pasywnego, s$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne, mape geodezyjna powykonawczg oraz dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w tym réwniez zmian nieistotnych zg. z
art. 57 ust 2 Prawa budowlanego, wniosek do nadzoru budowlanego o uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inzyniera i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspétpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru kocowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do odbioru wpisem do Dziennika budowy
oraz w formie pisemnego wniosku.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbiér konncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koricowego robdt. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robdt jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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26.14.

26.15.

26.16.

26.17.

26.18.

26.19.

26.20.

26.21.

26.22.

26.23.

26.24.

27.
27.1.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robdt.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sq:
a) co 6 m-cy do uptywu okresu rekojmi i

b) co 6 m-cy do uptywu okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi, w ciggu 7 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji
jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inzyniera i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci , w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o
ktérych mowa w pkt 26.27, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidér ostateczny
za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

Wartos¢ zamowienia i warunki ptatnosci

Wartos¢ zamowienia

27.1.1. Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci
NEtto wuvvereress zt (stownie: .............. zlotych 00/100),
podatek VAT w wysokosSCi ....ueureurens zl (stownie: ....oicveiverennnnens 00/100),
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27.1.2.

27.1.3.

27.1.4.

27.1.5.

27.1.6.

27.1.7.

27.1.8.

27.1.9.

co tacznie stanowi kwote brutto w wysOKOSCi ...cvreirreirrssrasinnns zt (stownie:
............................................... ztotych 10/100),

Zamawiajacy zobowigzuje sie, ze w zamian za wykonanie robdt i prac stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
okreslonej w ust.27.1.1. na podstawie Przejéciowych i Koncowego Swiadectwa Platnosci z
uwzglednieniem Tabeli Cen i zgodnie z warunkami okreslonymi w ust. 27.2

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac¢ sie bedzie fakturami czesciowymi i
fakturg koncowa po =zakonczeniu robdt i odbiorze przedmiotu Umowy. Okresem
rozliczeniowym jest miesigc kalendarzowy.

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgace w Polsce podatki, tacznie z
VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.

Za dzien dokonania =zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Wynagrodzenie obejmuje cato$¢ kosztédw zwigzanych z kompleksowa realizacja Umowy
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamodwienia,

27.1.10. W przypadku wstrzymania robdt na zadanie Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére

27.2.
27.2.1.
27.2.2.

odpowiada Zamawiajacy lub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci zostanie ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonane
prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony zaawansowania prac.

Warunki Ptatnosci
Wartosc¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci okreslonej w ust 27.1.1

Podstawg do wystawienia faktur:

1) czesciowych - w miesiecznych okresach rozliczeniowych stanowig:

a) Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci po$wiadczone przez Inzyniera/inspektora nadzoru i
podpisane przez Strony;

b) os$wiadczenia Podwykonawcdédw i dalszych Podwykonawcdéw podpisanymi przez
upowaznione osoby (wg wzoru ustalonego z Inzynierem) o otrzymaniu catego naleznego
wynagrodzenia za wykonane roboty ujete w fakturze Wykonawcy za poprzedni okres
rozliczeniowy wraz z dowodami zapftaty wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciag z
rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu) lub przelew wierzytelnosci w formie
pisemnej na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Do oswiadczenia nalezy rowniez dotaczy¢ rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj.
dotychczas zaptacone kwoty, kwoty nalezne niezaptacone (w tym niewymagalne i
wynikajace z potracen), kwoty pozostate do zaptaty wynikajace z umowy. W przypadku
nie uzyskania petnej wiedzy o wynagrodzeniach przystugujacych podwykonawcom,
Zamawiajacy lub Inzynier moze zada¢ dodatkowych dokumentéw lub wstrzymac wyptate

wynagrodzenia.
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2)

27.2.3.

27.2.4.

27.2.5.

27.2.6.

Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow wynikajacych z Umow o podwykonawstwo

po odbiorze kofnicowym stanowia:

a) protokdt odbioru koncowego robdt poswiadczony przez Inzyniera i podpisane przez
Strony;

b) skompletowanie dokumentéw i ztozenie do nadzoru budowlanego z upowaznienia
Inwestora wniosku o pozwolenie na uzytkowanie,

c) poswiadczone przez Inzyniera i zatwierdzone przez Zamawiajacego sporzadzone
Koncowe Swiadectwo Platnosci (szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia).

d) oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez
upowaznione osoby o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdot wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do
wysokosci objetej ptatnoscig koncowg wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (tj. wycigg z rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu).

W przypadku nie przedfozenia os$wiadczenia wraz z dowodami zaptaty lub przelewu
wierzytelnosci na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci kwoty naleznego wynagrodzenia z faktury,
stanowigcg sume kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw, do czasu
uregulowania przez Wykonawce zobowigzan wobec Podwykonawcy i przedtozenia

dokumentu potwierdzajgcego dokonanie tego przelewu.

Nalezno$¢ z tytutu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moze
by¢ przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu o$wiadczenia, o ktéorym mowa
powyzej wraz z dowodami zaptaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy
przelewu wierzytelnosci moze by¢ przekazywana bezposrednio na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy zgodnie z dyspozycja pfatnicza dotaczona do faktury

zgodng z umowag przelewu wierzytelnosci.

W celu dokonania rozliczenia Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu Przejsciowe
Swiadectwo Platnoéci obejmujace procentowe zaawansowanie poszczegdlnych elementéw
robot ujetych w Tabeli cen w danym okresie rozliczeniowym z uwzglednieniem catego okresu
realizacji budowy .

Z wnioskiem o ptatnos¢ czesciowg Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu oswiadczenia
podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty zgodnie z wymogami okreslonymi w ust. 27.2.2
pkt.1 ppkt. b)

Zestawienie wartosci wykonanych robdt i poswiadczonych przez Inzyniera odnosi¢ sie bedq
do odpowiednich pozycjach w Tabeli cen.

Inzynier weryfikuje zakres i oszacowane wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
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27.2.7.

27.2.8.

27.2.9.

Inzynier wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 27.2.7. powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inzynierem.

Jezeli rozliczenie ptatne w czesciach przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych
mowa powyzej w pkt 27.2.8. i 27.2.9 bedzie nadal nieprawidtowe, Inzynier ustali wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27.2.10. Poswiadczone przez Inzyniera i zatwierdzony przez Zamawiajacego zestawienie wartosci

wykonanych robdt ujete w Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci w okresie rozliczeniowym
stanowi podstawe do ptatnosci czesciowej.

27.2.11. Wykonawca wraz z rozliczeniem koncowym- Koncowym Swiadectwem Platnoéci przedtozy

Zamawiajacemu os$wiadczenia podwykonawcéw wraz z dowodami zaptaty zgodnie z
wymogami okreslonymi w ust. 27.2.2.2 pkt. 2 ppkt. d)

27.2.12. Zaptaty faktur, wystawionych zgodnie z niniejsza umowg, nastgpig w formie przelewu na

27.3.
27.3.1.

27.4.
27.4.1.

27.4.2.

27.4.3.

27.4.4.

konto Wykonawcy wskazane w punkcie 27.1.6. w terminie 30 dni od daty wptywu
prawidtowo wystawionych faktur wraz z kpl zatacznikow o ktdrych mowa w pkt 27.2.2.2 do
siedziby Zamawiajacego, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Zamawiajgcego w zestawieniach wartosci wykonanych robdt.

Zaliczki

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 27.5.1., wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkdéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 27.5.1. dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

28. Prawa autorskie

28.1.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach umownej Ceny,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych
optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 880), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub
odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji,
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28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegolnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wszelkich polach
eksploatacji, w tym w szczegdlnosci wskazanych w ust. 2. Rdéwnoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do utwordéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie
mogt korzystaé¢ z niej w catosci lub w czesci, w szczegdlnosci na nastepujgcych
polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdw, zadan i inwestycji
Zamawiajgqcego,

c) wprowadzanie do pamieci komputera,

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f) najem, dzierzawa,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 28.1. i 28.2. stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane
podczas wykonywania prac objetych tgq dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt
28.2. moze nastepowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w
potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzeciag w stosunku do
Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;
b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu

po stronie Zamawiajagcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
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28.6.

Zamawiajacego W postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;
c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0séb zgtaszajacych roszczenia.
Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe, o ktéorych mowa w pkt 28.1., nie zostang przeniesione
na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgacego nastgpi z chwilg
odstgpienia.

29. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

29.9.

29.10.

29.11.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
Wady przedmiotu Umowy przez okres ......... miesiecy od daty Odbioru koncowego
catosci robot objetych przedmiotem Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakosci na okres ..... miesiecy, liczac od daty
Odbioru koncowego catosci roboét objetych przedmiotem Umowy na warunkach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatacznik do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
i wyposazenia majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatacznikiem do Umowy w dacie Odbioru koricowego catosci
robot objetych przedmiotem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych, bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i
gwarancji.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajag prawa Zamawiajacego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym
catosci robot dla danej ulicy objetej przedmiotem Umowy.

Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie i na zasadach okreslonych Kartg Gwarancyjna.

Jezeli Wykonawca dokonat usuniecia wady istotnej dla czesci lub catosci Robot,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady, odpowiednio dla czesci

Roboty budowlane ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”

a7



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - Cze$¢ Il — Umowa

lub catosci Robot. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktorym wada byta usuwana.

29.12. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usunac¢

wady, ktére zostaty zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji
lub rekojmi. Do zachowania terminéw reklamacyjnych rekojmi wystarczy w okresie
rekojmi wystac list polecony z zawiadomieniem o wadzie.

29.13. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgacego z prawa do obnizenia ceny (art.

569 K.C.) obnizenie moze by¢ rowne takze sredniemu szacunkowemu kosztowi
usuniecia wady.

29.14. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez

30.

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.
30.5.
30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

Podwykonawcéw.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i
2018 z pdzn. zm...) na kwote réwng 5 % Ceny ofertowej brutto w formie Gwarangji
ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, z
zastrzezeniem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana wytgcznie z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacy sposoéb:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania

zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Uznanie zamdwienia
za nalezycie wykonane nastgpi z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru

koncowego dla ostatniego z zadan objetego przedmiotem Umowy,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pkt
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30.10.

30.11.

30.12.

30.13.

30.14.

30.15.

30.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzy¢ dotychczasowe nie pézniej niz
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniaqdzu poprzez
wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
formie gwarancji lub poreczenia Zabezpieczenie musi by¢ wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sporzadzone zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz Gwarant nie
moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkoéw lub
tez od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji.

Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginat dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniqdze, pozostawiajac
w dokumentacji kopie poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu
mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi
i gwarancji — nie usunietych w wyznaczonym terminie - Zamawiajacy dokona potracenia
z zabezpieczenia kwoty, ktdra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadac¢ bedzie
kosztowi usuniecia tychze wad.

31. Zmiana Umowy

31.1.

1)

2)

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 z p6zn. zm..) dopuszcza sie mozliwos¢
zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych nizej okreslonych przypadkach majacych na
celu prawidtowa realizacje przedmiotu umowy w zakresie:

Podwykonawstwa - w szczegdlnosci powierzenie Podwykonawcom innej czesci
zaméwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za uprzednig
zgoda Zamawiajgcego; wprowadzenie Podwykonawcy robot w przypadku, gdy oferta
Wykonawcy nie zawierata wskazania czesci, ktéra na etapie realizacji zamodwienia
zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy; powierzenie Podwykonawstwa innemu
podmiotowi niz zostato to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy;

Terminu zakonczenia roboét - o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot oraz ewentualnie o okres usuwania ich
skutkdw, lub o okres o jaki ulegnie skréceniu Termin zakoriczenia robot spowodowany
odpowiednimi przyczynami w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
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koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedq mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt;

b) gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegolnosci: kleski zywiotowe
typu: powddz, gradobicie, trgba powietrzna), uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w
szczegdblnosci:

i. niskie temperatury powietrza (tzn. < -15 °Cw ciggu co najmniej 5 kolejnych
dni roboczych, co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem Robét lub
przedtuzeniem czasu ich wykonania ;

ii. wysokie temperatury powietrza powyzej 35 °C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych
dni roboczych, co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem Robot lub
przedtuzeniem czasu ich wykonania ;

iii. krétkotrwate intensywne opady deszczu co najmniej 20cm/m?2, ktore
uniemozliwig prawidiowe wykonywanie robot;

iv. silny (huraganowy) wiatr powyzej 100km/h, uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych;

Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile utrzymywaty sie niekorzystne
warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkdow;

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz konieczno$¢ wykonania innych
robot, ktére wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

d) wystgpia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wilasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym wyzej wymienione
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym odmowy udostepnienia przez
wiascicieli posesji wejscia na ich teren celem realizacji robét;

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

h) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robét w terminie uniemozliwiajacym
dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robot, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

i) zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo
Budowlane, w szczegdlnosci jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

j) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.) - uzgodniona mozliwos¢
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wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;

k) konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem zawieszenia Robodt
budowlanych przez Zamawiajacego;

1) kolizja z istniejagcym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidtowo zinwentaryzowanym
uzbrojeniem terenu lub obiektem;

m) wystapienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia
terenu w zakresie odbiegajacym od wynikajacego z przeprowadzonych badan
geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodujaca koniecznosc
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub wykonania
dodatkowych robot), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujacych konieczno$¢ zlecenia
robot specjalistycznych odpowiednim podmiotom  roboty budowlane mogag by¢
przedtuzone o okres trwania tych robdt);

n) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajgacych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen Ilub innych obiektdw
budowlanych, w tym w szczegdlnosci wymagajacych wstrzymania robot; termin
wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robot ze
wzgledu na konieczno$¢ dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania
stosownych pozwolen, na koniecznos$¢ zbadania, zabezpieczenia badz usuniecia sieci,
instalacji, urzadzen lub innych obiektéw budowlanych, na konieczno$¢ wykonania robot
nie objetych zamoéwieniem podstawowym;

0) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego na skutek koniecznosci
wykonania robdt, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz
zakonczenia podstawowego przedmiotu zamodwienia.;

p) zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje
koniecznos¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktére nastgpity w trakcie
realizacji zamoéwienia;

g) wykonanie dodatkowych robdét budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym w sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018 z pézn. zm..);

r) wykonanie robdét budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce w sytuacji
wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 z pézn. zm...).

3) Strony majgq prawo do zadania zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, materiatow, parametrow technicznych, technologii
wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci
wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robét,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;
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b) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane;

c) wystgpienie warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia
terenu w zakresie odbiegajacym od wynikajacego z przeprowadzonych badan
geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodujaca koniecznosé
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub wykonania
dodatkowych robot), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy;

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktore
mogg skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w
tym w szczegdlnosci wymagajacych wstrzymania robot;

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

g) nastgpiq istotne zmiany przepiséw lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu
zamoéwienia;

h) zaistnieje potrzeba wykonania robdt nie objetych przedmiotem niniejszego zamdwienia,
a koniecznych do jego prawidtowego wykonania;

i) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane -
uzgodniona mozliwo$s¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

j) zmiany dokonane zostang podczas wykonywania roboét i nie odstepujg w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy Prawo Budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane;

k) zmiany wartosci zamodwienia z powodu rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci przedmiotu Umowy, o kwoty odpowiadajgce cenie robét, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje ustalone w oparciu o Tabele cen;

) bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych
skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, w
szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot;

m) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;

n) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany Umowy wynika¢ bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sgdowych;

0) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, z ktérych wynika koniecznos¢
lub zasadno$¢ wprowadzenia zmian Umowy;
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p) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajacego,
a w szczegolnosci:

— moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,

— moze przyczyni¢ sie do podniesienia bezpieczenstwa wykonania przedmiotu
Umowy,

— moze przyczynic¢ sie do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,

— moze przyczyni¢ sie do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania
przedmiotu Umowy,

— moze przyczynic sie do korzystnego dla Zamawiajgcego skrocenia terminu realizacji
wykonania przedmiotu Umowy,

— moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegdblnosci jezeli sg spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

> pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robot,

> pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

> niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych: w ofercie,
dokumentacji projektowej Ilub technicznej spowodowang zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

q) przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktore nie nadajg sie do usuniecia lecz nie
uniemozliwiajg prawidtowego uzytkowania przedmiotu zamodwienia, moze zostac
sporzadzony i podpisany Protoko6t odbioru z wadami przy réwnoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia za wykonane prace za zgoda Zamawiajacego;

r) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

— stawki podatku od towardw i ustug, z tym, ze cena netto nie moze ulec
podwyzszeniu,

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

— jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy i
Wykonawca odpowiednio to udokumentuje.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejsScia w zycie
zmian, o ktérych mowa powyzej w pkt 31.1. ppkt 3) lit. r).

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 31.1. ppkt 3) lit. r) tiret pierwszy wartos¢
netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie znowelizowanych
przepiséw.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 31.1. ppkt 3) lit. r) tiret drugi
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o warto$s¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio
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wykonujacych zamédwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, oraz warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego
ze zwiekszenia minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych
zamdwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 31.1. ppkt 3) lit. r) tiret trzeci
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy, jaki dodatkowo poniesie w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0séb bezposrednio
wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w pkt 31.1. ppkt 3) lit. r) moze dotyczyc
wylacznie niezrealizowanej czesci Umowy. W takim przypadku kazda ze stron
Umowy, moze zwrdcic¢ sie do drugiej strony o wprowadzenie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytutu okolicznosci okreslonej
w pkt 31.1. ppkt 3) lit. r) tiret pierwszy jest ztozenie do strony umowy wniosku
zawierajacego uzasadnienie i szczegdtowy sposéb wyliczenia ceny wraz z
okresleniem wptywu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytutu okolicznosci okreslonej
w pkt 31.1. ppkt 3) lit. r) tiret drugi i trzeci jest ztozenie przez Wykonawce wniosku
zawierajacego uzasadnienie i szczegdotowy sposdb wyliczenia ceny wraz z
okresleniem wptywu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy oraz przedstawienie
dowodow dotyczacych zatrudnienia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie
oraz wykonywania na podstawie umdw o prace, uméw zlecenia i innych umow o
Swiadczenie ustug czynnosci przez osoby bezposrednio wykonujace zamdwienie.

4) Pozostate zmiany:
a) zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

b) obiektywnie niezbedne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktérych zostata
ona zawarta,

c) zmiany dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

d) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

5) Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany innych postanowien Umowy, dla ktorych
wystarczajace jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujacych w szczegolnosci:

1) zmiane kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spetniania przez nowe osoby
wymagan stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez Zamawiajacego,

2) zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego robot budowlanych w zakresie
termindéw realizacji poszczegdélnych zadan w ramach przedmiotu Umowy, nie
powodujgce zmiany terminu koricowego wykonania Umowy okreslonego w pkt 3.1.
niniejszej Warunkéw Szczegoélnych Umowy.

31.2. Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany
Umowy w wymienionym w pkt 31.1 ppkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu Umowy
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31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

31.8.

31.9.

a)

b)

bedzie mniejszy lub wiekszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega
zmniejszeniu, o takg kwote moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku,
gdy koszt wykonania Umowy ulega zwiekszeniu, o takg kwote moze ulec zwiekszeniu
wynagrodzenie umowne.

Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany
Umowy w wymienionym w pkt 31.2. zakresie termin wykonania Umowy bedzie krotszy lub
dtuzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakonczenia robdt moze zosta¢ dokonana o okres
trwania przyczyn, z powodu ktéorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkéw lub o okres o jaki ulegnie skréceniu
Termin zakonczenia robot spowodowany odpowiednimi przyczynami. W przypadku, gdy
termin wykonania Umowy ulega skrdceniu, o taki okres moze ulec skrdceniu termin
wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulegnie przediuzeniu, o taki
okres moze ulec przedtuzeniu termin wykonania Umowy.

Wskazane powyzej zmiany moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy zgodnie uznajg, ze zaszty wskazane wyzej okolicznosci oraz wprowadzenie
zmian jest niezbedne dla prawidtowej realizacji zamdéwienia. Wszystkie powyzej wskazane
postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Strona, ktéra wystepuje z
propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian Umowy
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wniosek, o ktérym
mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie maja charakter trwaty. Wszelkie zmiany Umowy
sq dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i
wymagajg podpisania aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym
zdarzeniu mogacym miec¢ wptyw na niewykonanie umowy w terminie.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 144
ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach budowlanych
niezbednych do realizacji Umowy a nie ujetych w Ofercie zostanie ustalona z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

jezeli roboty odpowiadajq opisowi pozycji w Tabeli cen, jest mozliwe ustalenie nowej ceny

poprzez interpolacje danej pozycji z Tabeli cen,

jezeli nie mozna wycenic robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. a) powyzej,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera kalkulacje Ceny tych robédt z
uwzglednieniem s$rednich cen i stawek publikowanych w wydawnictwach branzowych
SEKOCENBUD dla wojewddztwa dolnoslaskiego, za kwartat poprzedzajacy wystapienie

okolicznosci uprawniajacych wykonawce do zmiany w robotach.

32. Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego

32.1.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

Roboty budowlane ,,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”

55



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - Cze$¢ Il — Umowa

32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$cuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

d) opodznienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni roboczych,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f) podzleca catos$c robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
g) w razie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego, lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

h) nie przediozyt w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie
z pkt 16 warunkéw Szczegdlnych Umowy lub przedtozyt ubezpieczenie nie w petnej
wysokosci,

i) realizuje przedmiot zamowienia, ktory nie spetnia wymogdéw wskazanych w Umowie lub
jej zatgcznikach albo ktérego stan jest odmienny niz w zawartych w Umowie
oé$wiadczeniach Wykonawcy,

j) opodznia sie w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie, pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilosci 14 dni roboczych, z zastrzezeniem, iz
wyznaczenie terminu nie wytgcza mozliwosci naliczenia kar umownych,

k) jezeli przedmiot zamowienia nie bedzie spetniat wymogdw wskazanych w powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa,

I) nie zapewnia wykonania przedmiotu zamowienia przez personel Wykonawcy o
kwalifikacjach wymaganych przez Zamawiajgcego i wskazanych w ofercie Wykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Zamawiajacy ma rowniez prawo do odstapienia od Umowy jezeli zaistnieja okolicznosci
wskazane w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, a w szczegoélnosci przepisach
Kodeksu cywilnego.
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32.6.

32.7.

33.
33.1.

33.2.

34.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

Dokonane odstgpienie, wedtug wyboru Zamawiajagcego moze miec¢ skutek z mocg wsteczng
lub skutek od momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajacy w oswiadczeniu o
odstgpieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu os$wiadczeniu, bedzie sie uwazato, ze
odstgpienie wywotuje skutek od momentu jego dokonania.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy:
a) zwiloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 14 dni roboczych,
b) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu koncowego robdt przekracza 14 dni
roboczych.
Odstgpienie od Umowy nastepuje na pi$mie pod rygorem niewaznosci za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ziozonego w siedzibie

Zamawiajacego za pokwitowaniem, po uptywie 14 dni od otrzymania oswiadczenia o
odstapieniu przez Zamawiajacego.

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstgpieniem
od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdot, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekazaé¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W

przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione, materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie do 3 dni roboczych odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwiocznie zorganizowad usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.
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34.6.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

35. Rozliczenia w zwiqzku z odstapieniem od Umowy

35.1.

35.2.

35.3.

W terminie do 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego i Inzyniera, sporzadzi szczegbétowy protokdt odbioru robdt
przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy ponosi
Strona, po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

36. Kary umowne

36.1.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

36.2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania Umowy, o
jakim mowa w pkt 3.1. Warunkow Szczegdlnych Umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczony od nastepnego dnia od

uptywu terminu wykonania.

za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi i gwarancji
- w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego z podatkiem vat( brutto), za kazdy dzien

zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

za niewykonanie obowigzkéw wynikajacych z zapiséw pkt 16 niniejszych Warunkéw
Szczegdlnych Umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy

dzien braku ubezpieczenia,

za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 8.7 Warunkéow
Szczegdlnych Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

500 zt. za kazdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace.

za niespetnienie wymagan o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp i pkt III pkt 3 w SIWZ
oraz pkt 8.7 niniejszej umowy do naliczenie kary umownej w wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za kazdy przypadek.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki czy opdznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien staje sie wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki / opoznienia — w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki / opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych
dni.
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36.3.

36.4.

1)

2)

3)

4)

5)

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z winy Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w pkt 33. Warunkow
Szczegdlnych Umowy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
pkt 27.1 Warunkdw Szczegoélnych Umowy.

Oprocz przypadkow wskazanych w pkt 36.1. Wykonawca obowigzany jest do zaptaty
na rzecz Zamawiajgcego nastepujacych kar umownych w nizej okreslonych
przypadkach i wysokosci:

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom - 20%
wartosci tego wynagrodzenia netto;

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robdt
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom - 0,2%
wartosci tego wynagrodzenia netto z kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zapftaty,

nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzedtozenia  poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazda nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany,

braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o Podwykonawstwo w

zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - 5 000,00 zt.

Kazda z kar umownych wymienionych w podpunktach od 36.1 do 36.3 jest
niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie
od dochodzenia pozostatych.

taczna wysokos$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy kwoty
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w pkt 27.1 Warunkéw Szczegdlnych
Umowy.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie nie wytgczajg mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajacego ich wysokos¢
do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego. Odszkodowanie obejmuje w szczegdlnosci koszty
Zamawiajgcego z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez innego
Wykonawce, straty i utracone korzysci spowodowane nie wykonaniem przedmiotu
Umowy w terminie.

W razie obowigzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysokos$¢ moze
by¢ potrgcona przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajgcy ma prawo
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego przenoszacego wysokos$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody dochodzonego w trybie art. 471
Kodeksu cywilnego.
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36.11.

36.12.

36.13.

36.14.

W przypadku opdznienia w zapfacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo
do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie.

Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za
kazdy dzien opdznienia

37. Procedury rozstrzygania sporow

37.1.

37.2.

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej Umowy, dla ktérych
Strony nie znajdg polubownego rozwigzania, bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
Cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz przepisy
wykonawcze wydane na tej podstawie

Integralna czes¢ niniejszej umowy stanowia:

1. Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty

® N O U A W N

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB)
Dokumentacja Projektowa

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) cz III- Opis Przedmiotu Zamowienia
Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakosci)

Harmonogram rzeczowo- finansowy

Program zapewnienia jakosci

Wykaz osdb realizujacych przedmiot umowy wraz z informacjami nt. kwalifikacji, doswiadczenia,

podstaw zatrudnienia

9. Wyjasnienia Wykonawcy sktadane w toku postepowania o zamowienie publiczne

10. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

11. Optacone umowy ubezpieczeniowe

12. Dokument gwarancyjny zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

13. Pytania i odpowiedzi przekazywane w ramach przedmiotowego postepowania

14. Umowy z podmiotem trzecim, umowy z podwykonawcami

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ROZDZIAL II - KARTA GWARANCYJNA

piec

ze¢ Gwaranta

Zadanie pn. ,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku

pas

ywnego”

Gwarantem bedacym Wykonawcg Umowy Nr......ccccceveeeeee ZdNia oo

Jest

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest

Siechnicka Inwestycyjna Spétka Komunalna Sp. z o0.0.

ul. Jana Pawta Il 12,

55-011 Siechnice

Zamawiajacy:

Wykonawca /Gwarant/ o$wiadcza, ze niniejsza Karta Gwarancyjna obejmuje gwarancje na Roboty

wraz z urzadzeniami, ktore zostaty wykonane zgodnie z Umowg. Wykonawca udziela gwarancji na

sprawne dziatanie i niezaktdcong eksploatacje obiektu.

1.

1.

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII I USLUGI SERWISOWE)]
Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu umowy na wykonanie Robét nr..... z dnia........

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci

realizowane przez podwykonawcdw.
Okres gwarancji jakosci na zrealizowane Roboty budowlane wynosi ........ miesiecy.

Termin ten nalezy liczy¢ od dnia ukonczenia catosci robét potwierdzonego w Protokole odbioru

koncowego.
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta/ w formie pisemnej
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy moze zgdac ich usuniecia wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin nie dtuzszy niz 21 dni. Jezeli jednak stwierdzone wady
uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem

niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
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wady niezwtocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usuniecia jej w najwczesniej

mozliwym terminie.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad i szkoéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu
podmiotowi (pokrywajac powstatg nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu) Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy

/Gwaranta/ naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do usuwania wad.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru

prac z usuwania wad.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig

uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.
INNE WARUNKI GWARANCII

Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, szkdd wyniklych z winy
Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkdd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu
wady Wykonawcy

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,

a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére uzytkownik poddat remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca w ramach niniejszej

gwarancji.
PRZEGLADY GWARANCYINE

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda co 6 miesiecy w okresie obowigzywania

niniejszej gwarancji

Date godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajac o nim Gwaranta na pisSmie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej ( jeden upowazniony przedstawiciel) wyznaczony przez

Gwaranta

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla

waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt Przegladu Gwarancyjnego,
w dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Gwarantowi

jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

KARY
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Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w nastepujacych sytuacjach:

1.

za nieusuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji/rekojmi w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem vat, za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu

terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie dodatkowym wysokos$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,01 % za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu dodatkowego terminu

wyznaczonego ha usuniecie wad.

Naleznos$¢ wynikajacg z naliczonych kar Zamawiajacy moze potraci¢ z pozostatej czesci kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu lub dochodzi¢ od Gwaranta.

6.

1.

KOMUNIKACIA

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela gwaranta , a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem badz e-mailem na
wskazane numery telefondéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesytana jest rowniez

faksem lub e-mailem do Zamawiajacego.
Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyfac Na adres: weuerssrssrsssrsssrasesnsenssrnsssnsenns

Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytaé na adres:

O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej
niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji pod ostatnio

znany adres za skutecznie doreczona.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci

kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi zatacznik nr......... do Umowy z dnia.......ccccceeeneen.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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-1 SIECHNICKA
- L= INWESTYCYINA
r SPOLKA KOMUNALNA
Roboty budowlane:

»

»Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego

Zamawiajacy: tel. +48 71 889 00 23
Siechnicka Inwestycyjna Spétka Komunalna Sp. z o.0. fax: +48 71 707 29

ul. Jana Pawta Il 1, 55-011 Siechnice
e-mail: wit.bensari@sisk-siechnice.pl

Adres do korespondenciji i siedziba biura: Strona: bip.sisk-siechnice.npl

ul. Ksieznej Anny z Przemyslidéw 6A, 55-011 Siechnice

Nr referencyjny nadany przez Zamawiajacego SISK.Z......2020

przedmiot zaméwienia: roboty budowlane

CZESC IIl - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)

l.p. Oznaczenie Czesci Nazwa Czesci

1. Czesc 1lI/1 Opis ogdlny

2. Czesc /2 Projekt Budowlany

3. Czesc II/3 Projekt Budowlany Zamienny

4. Czesc lll/4 Projekt Wykonawczy

5. Czesc /5 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
6 Czesc 1Il/6 Technologia Medyczna

7. Czes¢ lII/7 Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

8. Czesc II/8 Réwnowaznos¢ rozwigzan

9. Czesc 1II/9 Tabela Ceny

10 Czesc 11I/10 Pytania i odpowiedzi z postepowania z 2019r.

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentéow w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamdwienia (OPZ)
stuzy wytacznie okresleniu cech technicznych i jakosciowych.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego. W takiej sytuacji zamawiajacy wymaga
ztoZenia stosownych dokumentdéw, potwierdzajacych spetnienie wymagan.
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Czes¢ 1lI/1 - Opis ogdiny

Lokalizacja:

Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach znajduje sie na dziatkach nr: 547/8, 547/11, 547/37,
547/44, 547/48, 547/50, 548/11 wraz z uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43,
547/45, 548/9, 548/10, 666 Siechnice ul. Sportowa, Obreb 0001, zgodnie z projektem budowlanym
zatwierdzonym decyzjg pozwolenia na budowe nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018.

Budynek Gminnego Osrodka Zdrowia jako obiekt wolnostojgcy zlokalizowano przy ulicy
Sportowej/Koscielnej. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej.

Od strony pétnocnej zlokalizowano miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych.

Przedmiot inwestycji obejmuje:

Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku
pasywnego z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

Projektowana szczelno$¢ powietrzna obiektu dla testu szczelnosci wykonanego zgodnie z normg PN-EN
9972 (a obliczenia kubatury zgodnie z normg PN-EN 13829) i warunkami certyfikacji.

W budynku musi by¢ przeprowadzona préba szczelnosci celem wykazania spetnienia powyzszego
wymogu. Wspétczynnik przenikania ciepta U (W/m2*K) dla przegréd zewnetrznych budynku nie
przekracza wartosci 0.15 (W/m2*K)

Projektowany budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne - dwie uzytkowe i jedng techniczng oraz jedna
kondygnacje podziemna.
Obrys budynku miesci sie w rzucie prostokata o wymiarach 130,80 x 19,30 [m]. Do budynku przylega
oddylatowany zjazd do garazu w kondygnacji podziemnej.
Konstrukcje budynku stanowig:

- w czesci podziemnej zelbetowe $ciany i stupy oraz strop zelbetowy,

- w czesci dwéch kondygnacji uzytkowych Sciany murowane, stupy zelbetowe i stropy zelbetowe,

strop i sciany kondygnacji technicznej drewniane szkieletowe.

Budynek posiada dwa trzony windowe, ktére wraz z $cianami zewnetrznymi murowanymi zapewniajg
sztywnos¢ catego uktadu.
Pomieszczenia w budynku, ze wzgledu na funkcje przyporzadkowane sg odpowiednim strefom. Wejscia
gtéwne zlokalizowano od strony pétnocnej, natomiast wejscia dodatkowe od strony potudniowej obiektu,
wszystkie z przestrzeni zadaszonego obejscia.
Pomieszczenia zaprojektowano 0.3 m powyzej poziomu zagospodarowania terenu urzadzonego przy
budynku. Kondygnacje budynku powigzano dwiema otwartymi klatkami schodowymi wraz z dzwigami
osobowymi. W centralnej strefie obiektu przewidziano pomieszczenia higieniczno-sanitarne osobno dla
pacjentéw i personelu. Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaz oraz strefe techniczno-
gospodarcza. Na poziomie dachu znajduje sie wydzielona strefa dla urzadzeh technicznych.
Pomieszczenia budynku sg doswietlone oknami zaprojektowanymi wzdtuz catej dtugosci elewacji, w
kompozycji modularnej. Wszystkie pomieszczenia doswietlone sg Swiattem dziennym o wymaganej
powierzchni szklenia, zgodnie z wymogami.

Uktad funkcjonaliny:
Budynek jest budynkiem ustug ochrony zdrowia i uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby
opieki zdrowotnej. W budynku zlokalizowano nastepujgce funkcje:

- podstawowa opieka zdrowotna - poradnia dla dorostych: rejestracja, poczekalnia, gabinety
diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, magazyn lekéw, magazyn dokumentéw,
administracja, pomieszczenia pielegniarek, pomieszczenia sanitarne;

- podstawowa opieka zdrowotna - poradnia pediatryczna, podzielona na czes¢ dzieci zdrowych
i dzieci chorych, z niezaleznymi wejsciami: poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, osobne pom. higieniczno-sanitarne;

- przychodnia specjalistyczna: rejestracja, poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, pracownia rtg, laboratorium analityczne, sala zabiegowa
Zz pomieszczeniami obstugujgcymi, sterylizatornia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

- apteka, jako niezalezna strefa z przeznaczeniem na wynajem

- rehabilitacja: rejestracja, sale rehabilitacji, szatnie pacjentéw oraz szatnie personelu, sanitariaty

- biurowa: pomieszczenia administracji, sala konferencyjna

- zaplecze sanitarno-techniczne: szatnie i sanitariaty dla personelu, pomieszczenia socjalne
i wypoczynku, pomieszczenia techniczne i gospodarcze
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- garaz podziemny.

Wymagania dot. pasywnosci:

Zaprojektowany obiekt spetnia parametry techniczne odpowiadajgce budynkowi pasywnemu.
Projektowana szczelno$¢ powietrzna obiektu nie przekracza wartosci okreslonej w dokumentacji
projektowej (0,2 1/h). W budynku musi by¢ przeprowadzona préba szczelnosci celem wykazania
spetnienia powyzszego wymogu. Wspétczynnik przenikania ciepta U (W/m2*K) dla przegréd zewnetrznych
budynku nie przekracza wartosci 0.15 (W/m2*K)

Ogodlne wytyczne dotyczace proby szczelnosci:

W budynku musi zostaé przeprowadzona préba szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 9972 (a obliczenia
kubatury zgodnie z normag PN-EN 13829), celem wykazania spetnienia parametréw technicznych
odpowiadajgcych budynkowi pasywnemu, ktére zostaty zatozone dla zadania inwestycyjnego.
Wspoétczynnik przenikania ciepta U (W/m2*K) dla przegréd zewnetrznych budynku nie przekracza
wartosci 0.15 (W/m2*K)

Wykonawca musi uzyskaé szczelnos¢ budynku na potwierdzong préba szczelnosci po wykonaniu robét.

Nalezy wykonac¢ dwie préby szczelnosci:

- Pierwszg probe szczelnosci wykonuje sie na etapie stanu surowego zamknietego (wstawione okna
i drzwi, tynki wewnetrzne, wykonane ocieplenia wraz z systemem uszczelnien i powitoka
paroizolacyjng).

- Ostateczng prébe szczelnosci wykonuje sie po zakohczeniu prac wykonczeniowych i przed odbiorem
budynku.

- W przypadku nie osiggniecia zadanej szczelnosci Wykonawca dokona na wtasny koszt stosownych
poprawek w obrebie powtoki szczelnej powietrznie budynku, zgodnie z wytycznymi po tescie
szczelnosci.

Zamawiajacy zapewnia:

1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje projektowa: projekt budowlany,
wykonawczy, specyfikacje techniczne, wszelkie niezbedne decyzje i uzgodnienia, dokumenty
towarzyszace oraz pozwolenie na budowe.

Dokumentacja budowy w zakresie wymaganym przez instytucje certyfikujacg zostanie przed
przekazaniem Wykonawcy poddana procesowi oceny przez te jednostke.

2) Zamawiajacy zapewni nadzér autorski dla dokumentacji réwniez w zakresie zgtaszania
ewentualnych zmian i uzyskania akceptacji od instytucji certyfikujacej.

3) Zamawiajacy zapewni Nadzér Archeologiczny nad realizacjg inwestycji.
4) W zakresie certyfikacji Zamawiajacy odpowiada za ztozenie za pomoca platformy lub w innej
formie wszelkich dokumentéw do instytucji certyfikujgcej oraz za prowadzenie wszelkiej

korespondencji i spraw formalnych z instytucja certyfikujaca.

5) Dziennik Budowy jest w posiadaniu Zamawiajgcego (w zataczeniu). Po stronie Zamawiajgcego
jest wykonanie rozbidrek i wycinka drzew.
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Czes¢ 111/2 - Projekt Budowlany

Projekt Budowlany sporzgdzony zostat przez: jojko + nawrocki architekci, ul. Dgbréwki 15/13, 40-081
Katowice.

Decyzja pozwolenia na budowe nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 wydana przez Staroste Powiatu
Wroctawskiego zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe dla: Gminny
Osrodek Zdrowia w Siechnicach (budynek pasywny) z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng, na dziatkach 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11
oraz uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 593, 666 w
obrebie Siechnice, gmina Siechnice.

Opracowanie zawiera:
TOM | - Architektura

Czes¢ opisowa
Czes¢ rysunkowa

0001 projekt zagospodarowania terenu, skala 1: 500
ar.1001 rzut podziemia, poziom -3.370,skala 1: 100
ar.1002 rzut parteru, poziom +0.000, skala 1: 100
ar.1003 rzut pietra, poziom +3.5000, skala 1:100
ar 1004 rzut poddasza, poziom +6.770, skala 1:100
ar 1005 rzut dachu, skala 1: 100
ar 1006 zestawienie warstw
ar 2001 przekréj a-a, skala 1: 100
ar 2002 przekréj b-b, skala 1: 100
ar 2003 przekrdj c-c, skala 1: 100
ar 2004 przekréj d-d, skala 1: 100
ar 3001 elewacja pétnocno-zachodnia, skala 1: 100
ar 3002 potudniowo- wschodnia, skala 1: 100
ar 3003 potudniowo-zachodnia, skala 1: 100
ar 3004 pétnocno- wschodnia, skala 1: 100

TOM Il - Konstrukcja

Czesc opisowa

Czesc¢ rysunkowa

KO.0001 schemat konstrukcyjny fundamentéw
KO.0002 schemat stropu nad garazem
KO.0003 schemat stropu nad parterem
KO.0004 schemat stropu nad pietrem

KO.0005 fundament zbiornika na azot

wycigg wynikéw z obliczen statycznych

TOM Il - Instalacje sanitarne - instalacja wentylacji i ogrzewania i schtadzania

Czesc opisowa
Czes¢ rysunkowa:

1S.1001 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - czes¢ |

1S.1002 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - czes¢ I

1S.1003 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - czes¢ |

1S.1004 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - czes¢ Il

1S.1005 Instalacja wentylacji. Rzut pietra | - czes¢ |

1S.1006 Instalacja wentylacji. Rzut pietra 1- czes¢ I

1S.1007 Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - czes¢ i
1S.1008 Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - czes¢ Il

1S.2001 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut piwnicy

1S.2002 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut parteru - system podtogowy

I1S.2003 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut parteru - system stropowy

I1S.2004 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut pietra | - system podtogowy

1S.2005 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut pietra | - system stropowy

1S.2006 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut przestrzeni technicznej na dachu.
1S.2007 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Schemat ideowy instalacji.
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Spis zatgcznikdw:
Zatgcznik 1 - Charakterystyka energetyczna budynku

TOM Il - Instalacje sanitarne - zewnetrzna i wewnetrzna instalacja wod-kan, instalacja azotu

Czesc opisowa

Czes¢ rysunkowa:

1S.3001 Rzut Podziemia - instalacja wod-kan poziom -3.370
1S.3002 Rzut Parteru - instalacja wod-kan poziom 0.000

I1S.3003 Rzut Pietra - instalacja wod-kan poziom +3.510

1S.3004 Rzut poddasza - instalacja wod-kan poziom +9.250

TOM IV - Instalacje silno i niskopragdowe

Czesc opisowa

Czesé rysunkowa

IE.0000 - Instalacje elektryczne. Projekt zagospodarowania terenu

IE.0001 - Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Dyspozycje

IE.0002 - Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje

IE.0003 - Instalacje elektryczne. Rzut piwnic. Gniazda+ Sita *

IE.0004 - Instalacje elektryczne. Rzut parteru. Gniazda + Sita ¢

IE.0005 - Instalacje elektryczne. Rzut | pietra. Gniazda+ Sita *

IE.0006 - Instalacje elektryczne. Rzut poddasza. Gniazda+ Sita

IE.0007 - Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oswietlenie podstawowe i awaryjne
IE.0008 - Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oswietlenie podstawowe i awaryjne ¢
IE.0009 - Rzut | pietra. Instalacje elektryczne. Oswietlenie podstawowe i awaryjne ¢
IE.0011 - Instalacje elektryczne. Schemat gtéwny zasilania obiektu *

IE.0012 - Rozdzielnica gtéwna RG 400/230V. Schemat gtéwny

EN.001 - Instalacje niskoprgdowe. Rzut piwnic

EN.002 - Instalacje niskoprgdowe. Rzut parteru

EN.0OO03 - Instalacje niskoprgdowe. Rzut pietra

EN.004 - Instalacje niskoprgdowe. Rzut poddasza
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Czesc 111/3 - Projekt Budowlany Zamienny

Projekt Budowlany Zamienny sporzadzony zostat przez: jojko + nawrocki architekci, ul. Dabréwki
15/13, 40-081 Katowice.

Zmiana decyzji pozwolenia na budowe nr 1187/2019 z dnia 14.04.2019 wydana przez Staroste
Powiatu Wroctawskiego dla projektu: Gminny OsSrodek Zdrowia w Siechnicach (budynek pasywny) z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng, na dziatkach 547/8, 547/11, 547/37, 547/44,
547/48, 547/50, 548/11 oraz uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9,
548/10, 593, 666 w obrebie Siechnice, gmina Siechnice.

Opracowanie zawiera:
CZESC | - ARCHITEKTURA

Czes¢ Opisowa
Czes¢ Rysunkowa:

AR.1001 RZUT PODZIEMIA, POZIOM -3.370
AR.1002 RZUT PARTERU, POZIOM +0.000
AR.1003 RZUT PIETRA, POZIOM +3.750

AR 1004 RZUT PODDASZA, POZIOM +7.270
AR 1005 RZUT DACHU

AR 1006 ZESTAWIENIE WARSTW

AR 2001 PRZEKRO] A-A

AR 2002 PRZEKROJ B-B

AR 2003 PRZEKROJ C-C

AR 2004 PRZEKROJ D-D

AR 2005 ZESTAWIENIE WARSTW

AR 3001 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
AR 3002 POLUDNIOWO- WSCHODNIA

AR 3003 POLUDNIOWO-ZACHODNIA

AR 3004 POLNOCNO- WSCHODNIA

CZESC Il - KONSTRUKCJA

Czesc Opisowa

Zataczniki

Czes¢ Rysunkowa:

KO.0001 Schemat konstrukcyjny fundamentéw
KO.0002 Schemat stropu nad garazami
KO.0003 Schemat stropu nad parterem
KO.0004 Schemat stropu nad pietrem
KO.0005 Fundament zbiornika

CZESC 11l -INSTALACJE NISKOPRADOWE: INSTALACJA SYGNALIZAC]I POZARU

Czes$¢ Opisowa
Czes¢ Rysunkowa:

EN.O1 INSTALACJE NISKOPRADOWE. INSTALACJA SAP
EN.02 INSTALACJE NISKOPRADOWE. INSTALACJA SAP
EN.O3 INSTALACJE NISKOPRADOWE. INSTALACJA SAP
EN.O4 INSTALACJE NISKOPRADOWE. INSTALACJA SAP
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Czes< 111/4 - Projekt Wykonawczy

Projekt Wykonawczy sporzadzony zostat przez biuro projektowe: jojko + nawrocki architekci,
ul. Dabréwki 15/13, 40-081 Katowice.

Opracowanie zawiera:

TOM | - ARCHITEKTURA

e Czesc Opisowa - Opis techniczny do projektu wykonawczego architektury i
zagospodarowania terenu Rev. A

e Wytyczne Realizacji Inwestycji

e Scenariusz funkcjonowania systemow, instalacji i urzadzen w razie pozaru w Gminnym
osrodku Zdrowia w Siechnicach

¢ Ocena budynku Pasywnego

Czes¢ Rysunkowa:

AR.0001 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

rzuty

AR.1001 RZUT PODZIEMIA POZIOM -3.370, SEKCJA A
AR.1002 RZUT PODZIEMIA POZIOM -3.370, SEKCJA B
AR.1003 RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA A
AR.1004 RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA B
AR.1005 RZUT PIETRA POZIOM +3.750, SEKCJA A
AR.1006 RZUT PIETRA POZIOM +3.750, SEKCJA B
AR.1007 RZUT PODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA A
AR.1008 RZUT PODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA B
AR.1009 RZUT DACHU, SEKCJA A

AR.1010 RZUT DACHU, SEKCJA B

przebicia

AR.1011 PRZEBICIA W PLYCIE FUNDAMENTOWE])

AR.1012 PRZEBICIA W PLYCIE NAD PODZIEMIEM

AR.1013 PRZEBICIA W PLYCIE NAD PARTEREM

AR.1014 PRZEBICIA W PLYCIE NAD PIETREM

przekroje

AR.2001 PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

AR.2002 PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

AR.2003 PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

AR.2004 PRZEKRO) POPRZECZNY D-D

AR.2005 PRZEKROJ PODLUZNY E-E

AR.2006 PRZEKROJ E'-E', E"-E", F-F

elewacje

AR.3001 ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA

AR.3002 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

AR.3003 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

AR.3004 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

rys. szczegdtowe

AR.4001 RZUTY | WIDOKI SCIAN KLATKI SCHODOWE], K.01
AR.4002 ZArOZENIA DZWIGOWE | PROJEKT DZWIGU, W.02
AR.4003 PREFABRYKATY OBEJSCIA, UKLAD | ZESTAWIENIE
AR.4004 LAWKA PRZED BUDYNKIEM

AR.4005 KOSZ NA SMIECI PRZED BUDYNKIEM

AR.4006 OGRODZENIE ZBIORNIKA NA AZOT

AR.4007 ZESTAWIENIE SLUSARKI ZEWNETRZNE])

AR.4008 ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNE]
AR.4009 ZESTAWIENIE STOLARKI, BRAMA WJAZDOWA | SCIANKA PRZESUWNA
AR.4010 DETALE STOLARKI WEWNETRZNE]

AR.4011 DETALE STOLARKI WEWNETRZNE]

detale )

AR.5001a D1 DETAL ATTYKI | NADPROZA PLYT HC
AR.5001b D1 DETAL ATTYKI | NADPROZA PLYT HC
AR.5002a D2 DETAL ATTYKI | NADPROZA STROPODACHU
AR.5002b D2 DETAL ATTYKI | NADPROZA STROPODACHU
AR.5003 D3 DETAL ATTYKI NADBUDOWKI TECHNICZNE]
AR.5004 D4 DETAL POSADOWIENIA NADBUDOWKI TECHNICZNE]
AR.5005 D5 DETAL ATTYKI ZADASZENIA OBEJSCIA
AR.5006 D6 DETAL tAWY PODOKIENNEJ PIETRA

AR.5007 D7 DETAL NADPROZA ZEW. STROP NAD PARTEREM
AR.5008 D8 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIETRA
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AR.5009
AR.5010
AR.5011
AR.5012
AR.5013
AR.5014
AR.5015
AR.5016
AR.5017
AR.5018
AR.5019
AR.5020
AR.5021
AR.5022
AR.5023
AR.5024
AR.5025
AR.5026
AR.5027
AR.5028
AR.5029

D9 DETAL tAWY PODOKIENNE) PARAPETU

D10 DETAL PRZYZIEMIA

D11 DETAL PRZYZIEMIA - DRZWI WEJSCIOWE |

D12 DETAL PRZYZIEMIA - DRZWI WEJSCIOWE ||

D13 DETAL UCHWYTU SZKLANEJ BARIERKI

D14 DETAL MOCOWANIA POCHWYTU

D15 DETAL MONTAZU OKNA - PRZEKROJ POZIOMY

D16 DETAL DETAL POLACZENIA SCIANY ZEWNETRZNEJ Z WEWNETRZNA
D17 DETAL DYLATAC]I SCIANY ZEWNETRZNE]

D18 DETAL ELEWAC]I DREWNIANE]

D19 DETAL DETAL tAWKI W KORYTARZU

D20 DETAL SCIANKI KORYTARZA Z ROZDZIELACZEM

D21 DETAL SCIANKI KORYTARZA

D22 DETAL SCIANKI KORYTARZA

D23 DETAL SUFITU KORYTARZA

D24 WIDOK BLOCZKOW - FILAR DWUMODULOWY

D25 WIDOK BLOCZKOW - FILAR JEDNOMDULOWY

D26 KONSTRUKCJA ZADASZENIA OBEJSCIA

D27 DETAL MONTAZU DRZWI EI30/60 W PODZIEMIU

D28 DETAL PRZYZIEMIA ]
D29 DETAL WYKONANIA PROWADNICY BRAMY ROLOWANE] P.POZ.

wykonczenie wnetrz

AR.6001
AR.6002
AR.6003
AR.6004
AR.6005
AR.6006
AR.6007
AR.6008
AR.6009
AR.6010
AR.6011
AR.6012
AR.6013
AR.6014
AR.6015
AR.6016
meble

AR.7001
AR.7002
AR.7003
AR.7004
AR.7005
AR.7006
AR.7007
AR.7008
tabele

RZUT SUFITOW W PODZIEMIU
RZUT SUFITOW NA PARTERZE
RZUT SUFITOW NA PIETRZE
WYKONCZENIE SCIAN | PODLOG
TOALETA U 0.04

TOALETA U 0.05

TOALETY U 0.01 1 U 0.02
TOALETY U 0.07 (1.06)
TOALETY U 0.08 (1.07)

TOALETA A 0.07
TOALETA U 1.12
TOALETA U 1.02
TOALETA U 1.03
TOALETA U 0.12
TOALETA U -1.02
TOALETA S 1.04

REJESTRACJA OGOLNA, RZUT OGOLNY MEBLI

REJESTRACJA OGOLNA, LADA OBSLUGOWA

REJESTRACJA OGOLNA, MODUL BIURKOWY LADY
REJESTRACJA OGOLNA, KARTOTEKI

REJESTRACJA REHABILITAC)I, RZUT OGOLNY MEBLI
REJESTRACJA REHABILITACJI, LADA OBStUGOWA | KARTOTEKI
LAWKA Z DONICA POJEDYNCZA

LAWKA Z DONICA PODWOJNA

TABELE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWE] | OKENNEJ_A
ZESTAWIENIE RYSUNKOW

TOM Il - KONSTRUKCJA

Czesc Opisowa Rev. A
Czes¢ Rysunkowa:

KO.0001
KO.0002
KO.0003
KO.0004
KO.0005
KO.0006
KO.0007
KO.0008
KO.0009
KO.0010
KO.0011
KO.0012
KO.0013
KO.0014

Schemat stopu podziemia A poziom - 0.520
Ptyta 6/A cz. 1

Ptyta 6/A cz. 2

Ptyta 6/A cz. 3

Ptyta 6/A cz. 4

Ptyta 6/A cz. 5

Schemat stropu nad garazami B poziom -0.520
Ptyta 6/B cz.1

Ptyta 6/B cz.2

Ptyta 6/B cz.3

Ptyta 6/B cz.4

Ptyta 6/B cz.5

Element 10.1/B

Element 10.2/B
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KO.0015 Zbrojenie $cian garazu cz. 1

KO.0016 Zbrojenie $cian garazu cz. 2

KO.0017 Zbrojenie Scian pietra i parteru

KO.0018 Zbrojenie stupéw cz. 1

K0.0019 Zbrojenie stupéw cz. 2

K0.0020 Elementy 5.1/A i 5.1/B

KO.0021 Elementy 5.2/B, 5.6 i 5.7/B

KO.0022 Fundament zbiornika

K0.0023 Zbrojenie otwordw - czes¢ A

KO.0024 Zbrojenie otwordw - czes¢ B

KO.0025 Element 5.10

KO.0026 Zbrojenie posadowienia ptyty obejscia poziom -1, 0
KO.0027 Zbrojenie dolne stropu nad garazami; osie A-M poziom 0
KO.0028 Zbrojenie dolne stropu nad garazami; osie N-Y, poziom 0
KO.0029 Zbrojenie gérne stropu nad garazami; osie A-M, poziom 0
KO.0030 Zbrojenie gérne stropu nad garazami; osie N-Y, poziom 0
KO0.0031 Zbrojenie schoddéw poziom -1, 0

KO.0032 Zbrojenie gorne stropu nad parterem, zbrojenie wiencéw, poziom + 1
KO.0033 Zbrojenie schodéw poziom 0, +1

KO.0034 Zbrojenie gérne stropu na pietrem osie A-M, zbrojenie wiefcéw, poziom +2
KO.0035 Zbrojenie gérne stropu na pietrem osie N-Y, zbrojenie wiehcéw, poziom +2
ZESTAWIENIE STALI:

KO.0026 Zestawienie stali A4 3 arkusze

KO.0027 Zestawienie stali A4 4 arkusze

KO0.0028 Zestawienie stali A4 4 arkusze

KO.0029 Zestawienie stali A4 3 arkusze

KO.0030 Zestawienie stali A4 3 arkusze

KO.0031 Zestawienie stali A4 3 arkusze

KO0.0032 Zestawienie stali A4 7 arkuszy

KO.0033 Zestawienie stali A4 5 arkuszy

KO.0034 Zestawienie stali A4 7 arkuszy

KO.0035 Zestawienie stali A4 6 arkuszy

Projekt technologiczny zabezpieczenia gtebokich wykopéw
Czes¢ opisowa

Rysunki:

PBIM.PT.18.27.R1 Schemat zabezpieczenia wykopéw

TOM 11l - Instalacje Sanitarne

PROJEKT WYKONAWCZY: INSTALACJA WOD-KAN

Czesé Opisowa Rev.A

Zestawienie materiatéw Instalacja Kanalizacji Sanitarnej
Zestawienie materiatéow Instalacja Wodociagowa

Czes¢ Rysunkowa:

1S.3001 A rzut podziemia - instalacja wod-kan poziom -3.370
1S.3002 rzut parteru - instalacja wod-kan poziom 0.000
1S.3003 rzut pietra - instalacja wod-kan poziom +3.510
1S.3004 rzut poddasza - instalacja wod-kan poziom +9.250
1S.3005 rozwiniecie instalacji wodociggowej

1S.3006 rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej

1S.3007 profile instalacji kanalizacji sanitarnej

1S.3008 profile instalacji kanalizacji deszczowej

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYLACZY WODNO-KANALIZACYJNYCH
Czesé Opisowa Rev. A

Zestawienie materiatéw Kanalizacja Sanitarna

Uzgodnienie nr WK.7001.44.2018KS z dnia 22.02.2018 r.

Uzgodnienie nr 121/2018 z dnia 13.07.2018 r.

Decyzja nr WK.6630.112.2018.)JR z dnia 04.06.2018 r.

Warunki techniczne wykonania przytacza wodociagowego nr 80/W/2017

Warunki techniczne wykonania przykanalikéw kanalizacji sanitarnej nr 39/K/2017

Czes¢ Rysunkowa:
1S.0001 A Plan zagospodarowania terenu
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1S.0002 A Profil przytacza wodociagowego

IS.0003 A Profil przytacza kanalizacji sanitarnej
1S.0004 A Profil przytagcza kanalizacji deszczowej
1S.0005 Schemat utozenia rur w wykopie

1S.0006 A Detal separatora substancji ropopochodnych
1S.0007 Detal przepompowni wéd deszczowych
1S.0008 A Schemat studzienek kanalizacyjnych

PROJEKT WYKONAWCZY: INSTALACJA AZOTU
Czesé Opisowa Rev.A

Zestawienie materiatéw Instalacja Azotu
Czes¢ Rysunkowa:

1S.4001 Plan Zagospodarowania Terenu
1S.4002 Rzuty - Instalacja azotu
1S.4003 Profil i zbiornik - instalacja azotu

PROJEKT WYKONAWCZY: INSTALACJA OGRZEWANIA | SCHLADZANIA
Czes¢ Opisowa Rev. A
Zestawienie elementéw instalacji Ogrzewania i Schtadzania

Czes¢ Rysunkowa:

1S.2001 A Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut piwnicy

1S.2002 A Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut parteru - system podtogowy
1S.2003 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut parteru - system stropowy
1S.2004 A Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut pietra - system podtogowy
1S.2005 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut pietra - system stropowy
1S.2006 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rzut przestrzeni technicznej na dachu.
1S.2007 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Schemat ideowy instalacji.

1S.2008 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rozwiniecie czes¢ 1

1S.2009 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Rozwiniecie czes¢ 2

Zataczniki:

Z1 Dobér rozdzielaczy

Z2 Dobér wymiennikéw posredniczacych
Z3 Dobér pompy ciepta

Z4 Dob6r dry coolera

Z5 Dobér agregatu wody chtodzacej

Z6 Dob6r zbiornikéw buforowych

Z7 Dob6r zaworéw bezpieczehstwa

Z8 Zabezpieczenie p. poz - przejscie kombinowane
Z9 Dobér naczyn wzbiorczych

Z10 Dobér zbiornika C.W.U

Z11 Szczegdt Sciany grzewczej

PROJEKT DOLNEGO ZRODLA
Czesc opisowa Rev. A
Zataczniki:

Z1 Karty Katalogowe

Z2 Projekt robét geologicznych

Z3 Plan Zagospodarowania Terenu
Z4 Profil prowadzenia przewoddéw

PROJEKT WYKONAWCZY: INSTALACJA WENTYLAC]I
Czesc Opisowa - opis techniczny

Czesé Opisowa - zataczniki 1, 2

Decyzja nr 1869/18

Decyzja nr 1828/0P/18

Zestawienie materiatéw Rev.A

Czes¢ Rysunkowa:

1S.1001 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - czes¢ |
1S.1002 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - czes¢ Il
1S.1003 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - czes¢ |
1S.1004 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - czes¢ Il
1S.1005 Instalacja wentylacji. Rzut pietra | - czes¢ |
1S.1006 Instalacja wentylacji. Rzut pietra | - czes¢ Il
1S.1007 Instalacja wentylacji. Rzut poddasza - czes¢ |
1S.1008 Instalacja wentylacji. Rzut poddasza - czes¢
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1S.1011 Instalacja wentylacji. Przekréj W1-W1

1S.1012 Instalacja wentylacji. Przekréj W2-W2 - czes¢ |
1S.1013 Instalacja wentylacji. Przekréj W2-W2 - czes¢ 1l
1S.1014 Instalacja wentylacji. Przekréj W3-W3 - czesc |
1S.1015 Instalacja wentylacji. Przekréj W3-W3 - czes¢ I

TOM IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Czesc Opisowa Rev.A

Opis techniczny oswietlenie ogdlne i awaryjne

Obliczenia elektryczne - Obliczenie mocy szczytowej i dobdr aparatow taczeniowych
Zestawienie materiatéow

Karty opraw

Czes¢ Rysunkowa:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

IE.0001 Instalacje elektryczne. Projekt zagospodarowania terenu

INSTALACJA OSWIETLENIA

IE.1001 A Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oswietlenie podstawowe i awaryjne.

IE.1002 A Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oswietlenie podstawowe i awaryjne.
IE.1003 A Rzut | pietra. Instalacje elektryczne. Oswietlenie podstawowe i awaryjne.

IE.1004 Rzut poddasza. Instalacje elektryczne. Oswietlenie podstawowe i awaryjne.

INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD WTYCZKOWYCH | INNYCH ODBIOROW ELEKTRYCZNYCH

IE.2001 Rzut piwnic. Gniazda + Sita
IE.2002 Rzut parteru. Gniazda + Sita
IE.2003 Rzut | pietra. Gniazda + Sita
IE.2004 Rzut poddasza. Gniazda + Sita

TRASY KABLOWE
IE.3001 Rzut piwnic. Koryta kablowe. Dyspozycje

IE.3002 Rzut parteru. Koryta kablowe. Dyspozycja
IE.3003 Rzut | pietra. Koryta kablowe. Dyspozycja
IE.3004 Rzut poddasza. Koryta kablowe. Dyspozycja
INSTALACJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA

IE.4001 Rzut piwnic. Instalacje uziemiajgce. Dyspozycje
IE.4002 Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje
SCHEMATY ELEKTRYCZNE ROZDZIELNIC

IE.5001 A Instalacje elektryczne. Schemat gtéwny zasilania obiektu
IE.5002 A Rozdzielnica gtéwna RG 400/230V. Schemat gtéwny
IE.5003/1 Rozdzielnica garazu R0-1. Schemat gtéwny
IE.5003/2 Rozdzielnica garazu R0-1. Schemat gtéwny
IE.5003/3 Rozdzielnica garazu R0-1. Schemat gtéwny
IE.5004/1 Rozdzielnica garazu RO-2. Schemat gtéwny
IE.5004/2 Rozdzielnica garazu R0-2. Schemat gtéwny
IE.5004/3 Rozdzielnica garazu R0-2. Schemat gtéwny
IE.5005/1 Rozdzielnica garazu R0-3. Schemat gtéwny
IE.5005/2 Rozdzielnica garazu RO-3. Schemat gtéwny
IE.5006/1 Rozdzielnica parteru R1-1. Schemat gtéwny
IE.5006/2 Rozdzielnica parteru R1-1. Schemat gtéwny
IE.5007/1 Rozdzielnica parteru R1-2. Schemat gtéwny
IE.5007/2 Rozdzielnica parteru R1-2. Schemat gtéwny
IE.5007/3 Rozdzielnica parteru R1-2. Schemat gtéwny
IE.5008/1 Rozdzielnica | pietra R2-1. Schemat gtéwny
IE.5008/2 Rozdzielnica | pietra R2-1. Schemat gtéwny
IE.5008/3 Rozdzielnica | pietra R2-1. Schemat gtéwny
IE.5009/1 Rozdzielnica | pietra R2-2. Schemat gtéwny
IE.5009/2 Rozdzielnica | pietra R2-2. Schemat gtéwny
IE.5009/3 Rozdzielnica | pietra R2-2. Schemat gtéwny
IE.5009/4 Rozdzielnica | pietra R2-2. Schemat gtéwny
ELEWACJE ROZDZIELNIC

IE.6001 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni RG
IE.6002 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni RO-1
IE.6003 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0O-2
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IE.6004 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni RO-3
IE.6005 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R1-1
IE.6006 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R1-2
IE.6007 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R2-1
IE.6008 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R2-2

PROJEKT WYKONAWCZY: SYSTEM BMS

Czesc opisowa

Lista sygnatéow AKPiA Systemu Przygotowania ciepta i chtodu

Czes¢ rysunkowa:

1S.2007 Instalacja ogrzewania i schtadzania. Schemat ideowy instalacji.

PROJEKT WYKONAWCZY: INSTALACJE NISKOPRADOWE, INSTALACJA KD | SSWIN
Czesc Opisowa

PROJEKT WYKONAWCZY: INSTALACJE NISKOPRADOWE INSTALACJE SAP, INSTALACJE
SIECI STRUKTIRALNE]J, INSTALACJE CCTV, INSTALACJE WYRYWANIA C.O. I LPG

Czesc Opisowa Rev.A

Czes¢ Rysunkowa:

RYSUNKI

EN.PZT INSTALACJE NISKOPRADOWE PROJEKT PZT

EN.O1 INSTALACJE NISKOPRADOWE INSTALACJA SAP

EN.02 INSTALACJE NISKOPRADOWE INSTALACJA SAP

EN.O3 INSTALACJE N1SKOPRADOWE INSTALACJA SAP

EN.O4 INSTALACJE NISKOPRADOWE INSTALACJA SAP

EN.O5 INSTALACJE NISKOPRADOWE INSTALACJA SECI STRUKTURALNE]J
EN.06 INSTALACJE NISKOPRADOW INSTALACJA SIECI STRUKTURALNE]J
EN.O7 INSTALACJE NISKOPRADOWE INSTALACJA SIECI STRUKTURALNE]
EN.O8 INSTALACJE NISKOPRADOWE INSTALACJA KD i SSWiN, DOMOFONOWA
EN.09 INSTALACJE NISKOPRADOW INSTALACJA KD i SSWiN, DOMOFONOWA
EN.10 INSTALACJE NISKOPRADOWE INSTALACJA KD i SSWN, DOMOFONOWA
SCHEMATY

EN.SCH.1 INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT KD cz 1.

EN.SCH.2 INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT KD cz 2.

EN.SCH.3 INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT KD cz 3.

EN.SCH.4 INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT KD cz 4.

EN.SCH.5 INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT KD cz 5.

EN.SCH.6 INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT DETEKC]JI CO | LPG.
EN.SCH.7 INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT SZAF GPD

EN.SCH.8 INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT SZAF LPD

EN.SCH.9 INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT CCTV

EN.SCH.10 INSTALACJE NISKOPRADOWE - SCHEMAT INSTALAC]I SAP

TOM V - BRANZA DROGOWA

PROJEKT WYKONAWCZY: CZESC DROGOWA
Czesc Opisowa
Czes¢ Rysunkowa:

DR.0001 Orientacja

DR.0002 Plan sytuacyjny

DR.0003 Profile podtuzne

DR.0004 Przekroje typowe

DR.0005 Szczegdbty konstrukcyjne

DR.0005.1 Szczegdty konstrukcyjne zjazd z ul. Danieckiego
DR.0005.2 Szczegdty konstrukcyjne zjazd z ul. KosScielnej
DR.0006 Plan wytyczeniowy

PROJEKT WYKONAWCZY: CZESC DROGOWA - ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT
Czesc Opisowa

Czes¢ Rysunkowa:

Rys. 1. Plan ogdélny z lokalizacjg inwestycji

PROJEKT WYKONAWCZY: CZESC DROGOWA - DOCELOWA ORGANIZAC)JA RUCHU
Czesc Opisowa

Czesc¢ Rysunkowa:

Rys. 2. Istniejgca i docelowa organizacja ruchu
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Rys. 2. Istniejgca i projektowana organizacja ruchu
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Czesc 1Il/5 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét wraz z Certyfikacja (,,Ocena
Budynku Pasywnego”)

Specyfikacja Techniczna sporzadzona =zostata biuro projektowe: jojko + nawrocki architekci,
ul. Dgbréwki 15/13, 40-081 Katowice.

Zawartos¢:
Spis zawartosci Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét:
TOM V SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT:

ST.00 - WARUNKI OGOLNE

ST A. ARCHITEKTURA:

ST AR.01 - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
ST AR.02 - Izolacje termiczne i akustyczne

ST AR.03 - Roboty murowe

ST AR.04 - Roboty podtogowe

ST AR.05 - Sufity podwieszone

ST AR.06 - Scianki dziatowe

ST AR.07 - Tynki i oktadziny

ST AR.08 - Roboty malarskie i powtokowe

ST AR.09 - Posadzki (oktadziny i powtoki)

ST AR.10 - Stolarka i $lusarka otworowa

ST AR.11 - Elewacje

ST AR.12 - Dachy i stropodachy

ST AR.13 - Roboty Slusarskie

ST AR.14 - Wyposazenie techniczne

ST AR.15 - Wyposazenie

ST AR.16 - Elementy matej architektury i wyposazenia terenu

ST.EN - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE (KD,SSWIN)

ST.EN - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE (instalacja sygnalizacji pozaru, okablowanie
strukturalne, urzadzenia aktywne, system tel oraz UPS, inst. CCTV, system detekcji C.O i LPG)

ST.A - INSTALACJE SANITARNE
ST-A.1 - INSTALACJE WOD-KAN

ST.A - INSTALACJE SANITARNE
ST-A.2 - INSTALACJE WOD-KAN

ST. IS. INSTALACJE SANITARNE
ST. 1S.03 Instalacje centralnego ogrzewania

ST. IS.05 Instalacja wentylacji mechanicznej

TOM V SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT :
TOM IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM VI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT :
ST.DR - BRANZA DROGOWA
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Czes< 111/6 - Technologia Medyczna

Opracowana przez:
Biuro Inzynierskie PROJEKT-MED. Stanistaw Niedzielski,
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroctaw

Czesc Opisowa
Analiza i weryfikacja uktadu funkcjonalnego
Wyposazenie technologiczne pomieszczen

Czesc¢ Rysunkowa:

Rysunki:

T-1 Podstawowe wyposazenie technologiczne - Parter; skala 1:100
T-2 Podstawowe wyposazenie technologiczne - 1. Pietro; skala 1:100
T-KP-1 Wyposazenie pomieszczenia U 0.02; skala 1:50

T-KP-2 Wyposazenie pomieszczenia U 0.04; skala 1:50

T-KP-3 Wyposazenie pomieszczenia U 0.05; skala 1:50

T-KP-4 Wyposazenie pomieszczenia U 1.02; skala 1:50

T-KP-5 Wyposazenie pomieszczenia U 1.03; skala 1:50

T-KP-6 Wyposazenie pomieszczenia U 1.12; skala 1:50

Ostateczne wymiary weztéw higieniczno-sanitarnych dostepnych dla niepetnosprawnych z powoddéw
technicznych moga ulec niewielkim zmianom.

Jednoczesnie nalezy bezwzglednie utrzymad standard dostepnosci poprzez zachowanie kluczowych wy-
miaréw, tj.:

- wysokosci montazu przyboréw i akcesoriéw sanitarnych oraz uchwytéw pomocniczych,

- odlegtosci uchwytéw pomocniczych od przyboréw sanitarnych,

- minimalnych wymiaréw powierzchni manewrowych.

W sytuacjach spornych dostepnos¢ weztéw higieniczno-sanitarnych nalezy zapewni¢ zgodnie z DIN 18040

przy spetnieniu obowigzujacych wymogéw.
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Czesc 111/7 - Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

1.

Wykonawca jest zobowigzany zorganizowad Zaplecze Budowy w okolicy Placu Budowy. Zaplecze
powinno by¢ umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, linie telefoniczne, faks,
dostep do Internetu i instalacje elektryczng. Zaplecze ma posiadad sale konferencyjna na min. 15
0s6b. Wykonawca ma obowigzek urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na wtasny koszt oswietlenia
placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia sprzetu niezbednego dla
wtasciwego wykonywania roboét.

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobowigzany jest do:

- Prowadzenia obstugi geodezyjnej i geologicznej inwestycji;
Prowadzenia badah i nadzoru archeologicznego;

- Wykonania wszelkich robét tymczasowych i prac tymczasowych niezbednych do wykonania
inwestycji;

- utylizacji odpadéw powstajgcych w trakcie prowadzenia robdét;

- wykonania robét porzadkowych (w tym przywrécenia terenéw zielonych do nalezytego stanu
wraz z uporzadkowaniem terendéw przylegtych);

- naprawy szkéd spowodowanych w trakcie prowadzenia robét;

- wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajacych ze Wzoru umowy (Czes¢ 1l SIWZ).

W zakresie uzyskania przez Zamawiajacego certyfikacji budynku pasywnego, Wykonawca zobo-
wigzany jest do:

- Na etapie budowy sporzadzania dokumentéw, ktére spetniajg wymogi formalne niezbedne do
uzyskania certyfikacji (np. formy plikéw, tresci, wymaganej skali rysunkéw, wymiaréw itp.);

- Zaplanowania czasu do wykonania préby szczelnosci;

- Zorganizowania i przeprowadzenia badan szczelnosci budynku niezbednego do uzyskania
certyfikatu;

- Wykonania préby szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 9972 (a obliczenia kuba-
tury zgodnie z norma PN-EN 13829);

- Zapewnienia, aby skompletowane dokumenty, ktére beda poddawane pdzniejszej weryfikacji
przez instytucje certyfikujaca, zawieraty wszystkie niezbedne elementy i wymagane informa-
cje;

Wymagania dodatkowe dotyczace wnioské4w materiatowych:

- Materiaty budowlane, a w szczegdlnosci ich parametry techniczne, dobierane beda zgodnie z
wymaganiami Projektu, STWIORB, norma PN-EN 13829 PN-EN 9972 oraz wytycznymi instytucji
certyfikujacej;

- Wytyczne dotyczace dokumentéw, jakie nalezy przedktadaé¢ do wnioskéw materiatowych
w celu udokumentowania wartosci charakterystycznych dla materiatéw, ktére zostaty przyje-
te w wyliczeniach energii na potrzeby certyfikacji, beda zgodne z wymaganiami Projektu oraz
STWIORB, normy PN-EN 13829 PN-EN 9972, wytycznymi instytucji certyfikujgcej oraz wytycz-
nymi przekazanymi przez Inzynier Kontraktu/Specjaliste ds. Pasywnosci.

- Akceptacja wnioskéw materiatowych, pod wzgledem wymogdéw pasywnosci oraz osiggniecia
pozadanego standardu energetycznego, podlega dodatkowej weryfikacji przez Specjaliste
ds. Pasywnosci.

Wykonawca dostarcza¢ bedzie wszystkie niezbedne dokumenty dotyczace rozliczeh, w tym

wykaz $rodkéw trwatych, na potrzeby ich podziatu zg. z Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb, sprawdzen, rozruchéw
urzagdzen zamontowanych w budynku oraz przygotowania dokumentow
niezbednych do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie zg. z art. 56 Prawa
Budowlanego i ztozenia wniosku o wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie w
imieniu Zamawiajacego.
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Czes< 111/8 - Rbwnowaznosc¢ rozwigzan

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentdw w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamowienia (OPZ) stuzy wytgcznie okresleniu standardu.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym (nie znaczy, ze identyczne opisywanym),
a wiec przyktadowo takie, ktére spetniaja te same funkcje przy zastosowaniu innej technologii.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
W takiej sytuacji w celu wykazania réwnowaznosci Zamawiajacy wymaga ziozenia stosownych
dokumentéw takich jak deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne,
projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie
wymagan wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWIORB, ktérych wybér lezy po stronie
Wykonawcy.

Dopuszczenie w SIWZ rozwigzania réwnowaznego nie oznacza, iz inne zaproponowane w ramach tej
rownowaznosci roboty, czy urzadzenie, ma spetnia¢ wszystkie parametry konkretnego urzadzenia,
okreslonego producenta, przyjete przez projektanta. Wykazanie réwnowaznosci nie polega réwniez na
dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy, lub ze nie jest gorszy niz ten, ktérego wymaga
zamawiajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajgcego za pomocg innych
rozwigzan technicznych.

W przypadku uzycia w SIWZ lub zatacznikach odniesien do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca
analizujgc dokumentacje projektowa powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,lub
rbwnowazne".

W przypadku, gdy w SIWZ lub zatacznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard.
Wykonawca moze zastosowaé materiaty lub urzgdzenia réwnowazne, lecz o parametrach technicznych i
jakosciowych podobnych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposéb nie wptynie negatywnie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzah przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB. Wykonawca,
ktéry zastosuje urzadzenia lub materiaty réwnowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w Ofercie ( zatgcznik
nr 6) i w trakcie realizacji zaméwienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Uzycie w SIWZ lub zatgcznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, ze
Zamawiajacy akceptuje takze wszystkie inne oznakowania potwierdzajgce, ze dane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi spetniajg réwnowazne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego
niezaleznych nie moze uzyska¢ okreslonego przez Zamawiajacego oznakowania lub oznakowania
potwierdzajgcego, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniaja réwnowazne wymagania,
Zamawiajacy w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie $rodki dowodowe, w
szczegdlnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, ze roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, ktére maja zostal przez niego wykonane, spetniaja wymagania
okreslonego oznakowania lub okreslone wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.

Uzycie w SIWZ Iub zatacznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke
oceniajacg zgodnos¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostke jako $rodka
dowodowego potwierdzajgcego zgodnos¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie przedmiotu

zamoOwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zaméwienia oznacza, ze Zamawiajacy
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akceptuje réwniez certyfikaty wydane przez inne réwnowazne jednostki oceniajgce zgodnosc.

Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie $rodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje
techniczng producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostepu do certyfikatéw lub
sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie
moze by¢ przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem ze dany Wykonawca udowodni, ze
wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniaja wymogi lub kryteria okreslone
w opisie przedmiotu zamdwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamdéwienia.

Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy

a) Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ wytacznie aktualna dokumentacja
projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o
rozwigzania réwnowazne w tym rownowazne technologie wykonania robét, we wszystkich
tych przypadkach Wykonawca wykona rysunki warsztatowe lub wykonawcze i przedstawi do
akceptacji Inzyniera Kontraktu i Projektanta (dokumentacji tej nie nalezy myli¢ z dokumentacja
wykonawczg Projektanta), w takim terminie, aby decyzja Inzyniera nie mogta skutkowad
opdéznieniem w sktadaniu zamoéwien i prowadzeniu robdét. Powyzsze opracowania winny by¢
przygotowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia projektowe.

b) Na zadanie Inzyniera Kontraktu, Projektanta lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest
we wilasnym zakresie opracowad wyzej wymienione opracowania, np.: rysunki warsztatowe, pro-
jekt organizacji ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia ro-
boét. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajace wymagane upraw-
nienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przediozone do akceptacji Inzyniera Kon-
traktu. Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram
prowadzenia robét.
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Czesc 111/9 - Tabela Ceny

Wycena

1. Do okreslenia catkowitej ceny ryczattowej za przedmiot zamdéwienia stuzy tabela ,Tabela ceny”
gdzie catkowita cena stanowi sume cen ryczattowych za poszczegdlne elementy robét.

2. ,Tabela ceny” powinna by¢ odczytywana w powigzaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ). Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie zapo-
znat sie ze szczegbtowym opisem i zakresem robét, ktére nalezy wykonaé oraz ze sposobem ich
wykonania. Catos¢ robét ma by¢ wykonana zgodnie z okresleniem przedmiotu zaméwienia i wy-
mogami Zamawiajgcego opisanymi wtasnie w SIWZ oraz dokumentacji projektowe;j.

3. Krétkie opisy pozycji w ,Tabeli ceny” przedstawione sg tylko do celéw identyfikacyjnych i nie po-
winny w zaden sposdb modyfikowad badZ anulowad szczegdétowego opisu zawartego w umowie i
Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

4. Wyceniajac poszczegdlne pozycje ,Tabeli ceny”, nalezy odnosi¢ sie do umowy/kontraktu, Specyfi-
kacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) oraz dokumentacji pro-
jektowej w celu uzyskania petnych wskazéwek, informacji lub opiséw robét i zastosowanych ma-
teriatéw, urzadzen.

5. Tabela ceny musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmowacd wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
przedmiotu zaméwienia. 6. Przedmiar robét stanowigcy zatgcznik do niniejszego OPZ, z uwagi na
ryczattowy charakter ceny ofertowej, stanowi dokument pomocniczy do sporzadzenia kalkula-
cji ceny przez Wykonawce. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci prac nalezy trakto-
wac jako orientacyjne - nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia. Przedmiaru nie nalezy zatg-
cza¢ do Oferty.

7. Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty i prace, zostang one optacone zgodnie z za-
pisami zawartymi w umowie.

8. Cena ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty/urzadzenia, czynnosci, wy-
magania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru robét wycenionych w danej po-
zycji tabeli Tabela ceny.

9. Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli ,Tabela ceny”.

10. Wyceniona ,Tabela ceny” jest czeScig dokumentéw stanowigcych integralna cze$¢ umowy. Cena
ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionej tabeli Tabela ceny
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty objete ta
pozycja.

11. Ceny ryczattowe powinny zawieraé, (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac): robocizne,
transport, testowanie, kontrole jakosci, materiaty, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i na-
prawy catego sprzetu, urzgdzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczaso-
wych kazdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynnosci jakie moga by¢ niezbedne dla prawi-
dtowego wykonania umowy.

12. Koszty wszystkich prac, ktére muszg po sobie nastepowacd dla zapewnienia odpowiedniej jakosci
ich wykonania, nalezy uja¢ w jednej lub kilku pozycjach uwzgledniajac konieczno$¢ wyceny
wszystkich niezbednych do wykonania robét.

Tabela Ceny:
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Lp. BRANZA Wart::’ft ;obét VAT Wartt:“s’ltét:,obét
1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
2. |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3. |INSTALACJE NISKOPRADOWE
4. |SYSTEM BMS
5. |INSTALACJE WODNO-KANALIZACY)NE
6. |PRZYLACZA WODNO-KANALIZACY)NE
7. |INSTALACJA AZOTU
8. INSTALACJA OGRZEWANIA |
SCHLADZANIA
9. |INSTALACJA WENTYLAC]I
10. |DROGI
RAZEM =
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Czes< 111/10 - Pytania i odpowiedzi z postepowania z 2019r.

Pytanie 1

Prosze o potwierdzenie posiadania niezbednego budzetu na zrealizowanie niniejszej inwestycji w
szacowanej wysokosci oko/o 28 min zt netto. Prosze o odpowiedZ czy inwestor ma lub bedzie posiada/
taki budzet na sfinansowanie inwestycji? Oczywiscie jezeli inwestor poda wielkos¢ zapewnionych
srodkow, réwniez bedzie to odpowiedz wystarczajaca.

Odpowiedz 1
Zamawiajacy posiada niezbedny budzet na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji. Postepowanie, ze
wzgledu na szacowang wartos¢, jest prowadzone ponizej progéw o ktérych mowa w par. 1 pkt 2 lit b
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartosci zaméwien
oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej,

Pytanie 2:

W projekcie IE brak informacji o grubosci koryt kablowych. W przedmiarach podano gr. blachy 1,5 mm.
Wg wykonawcy grubos¢ ta moze by¢ przewymiarowana . Prosimy o informacje jaka grubos¢ blachy tras
kablowych nalezy wyceni¢ w ofercie

Odpowiedz na pytanie 2:
W zestawieniu materiatéw wskazano parametry koryt kablowych (wysokos$¢ i szerokos¢). Grubosé¢ blach
1,5mm

Pytanie 3:

Zgodnie z projektem wszystkie trasy kablowe, zostaty zaprojektowane na drogach pozarowych.
Wykonawca informuje, ze zgodnie z §258 warunkéw technicznych nalezy w tych pomieszczeniach
zastosowacé kable zgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09 o reakcji na ogien B2-slb,dl,al. Prosze o
informacje czy nalezy wyceni¢ okablowanie zgodnie z projektem czy w wykonaniu bezhalogenowym

Odpowiedz na pytanie 3:
Zgodnie z projektem

Pytanie 4:
Czy do oferty nalezy wyceni¢ osprzet w kolorze biatym?
Odpowiedz na pytanie 4: Tak, biaty.

Pytanie 5:

Wykonawca informuje, ze przy montazu osprzetu na $cianach GK moga rniejscowo wystepowad
niewielkie szczeliny pomiedzy ramkg a $ciang. Aby unikng¢ takiej sytuacji nalezato by zastosowaé ramki
do karton-gipsu. Czy w ofercie nalezy wyceni¢ ramki w standardzie wyzszym do karton-gipsu?
OdpowiedzZ na pytanie 5:

Do montazu w $cianach G-K nalezy stosowac osprzet dedykowany do tego typu scian

Pytanie 6:

Prosze o podanie lokalizacji szafy sterowania automatyki RZS wraz z informacje o sposobie jej zasilenia
OdpowiedzZ na pytanie 7:

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, ze szafe RZS nie nalezy wyposazy¢ w zasilacz UPS.
OdpowiedZ na pytanie 8:

O ile dostawca nie wymaga dla ochrony sterownika, to nie jest wymagany.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, ze dla systemu BMS nie nalezy dostarczy¢ zadnych paneli sterowniczych lub
stacji roboczych PC z monitorem do obstugi systemu

Odpowiedz na pytanie 9:
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Jesli w projekcie nie byty wskazane, to nie. Nalezy jednak przewidzie¢ sterowanie lokalne wraz z
wizualizacja stanu pracy z szafy automatyki.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, ze dla systemu BMS nie nalezy dostarczy¢ oprogramowania dla uzytkownika z
licencja na 1 stanowisko

OdpowiedZ na pytanie 10:

System BMS nalezy dostarczy¢ z licencjg oprogramowania na 1 stanowisko

Pytanie 11:

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zapisach dotyczacych szczelno$ci powietrznej obiektu. W
udostepnionych materiatach przedstawia sie ona nastepujgco: * w Projekcie Budowlanym zatwierdzonym
stosowng decyzjg o pozwoleniu na budowe zapisano: , Projektowana szczelnos¢ powietrzna obiektu nie
przekracza wartosci 0,6/h-l (przy réznicy ci$nien na podcis$nieniu oraz na nadci$nieniu réwnej 50 Pa" (str
41 Opisu Technicznego), * w Projekcie Budowlanym Zamiennym w pkt. 4.1.3 Rozwigzania odpowiadajace
budynkowi pasywnemu (str 17 Opisu Technicznego) wskazano jednoznacznie ,,Bez zmian w stosunku do
Projektu Budowlanego ... ", a zatem projektowana szczelnos¢ powietrzna obiektu nadal wynosi 0,6/h-1, *
w Projekcie Wykonawczym Architektury i Zagospodarowania Terenu TOM | - ARCHITEKTURA w pkt. 4.1.4
(str 16 Opisu Technicznego) zapisano: ., Projektowana szczelnosé¢ powietrz.na obiektu nie prz.ekracza
wartosci 0,3/h-1 (prz.y réznicy cisnieh na podcisnieniu oraz nadcisnieniu réwnej 50Pa) " - czyli jest
dwukrotnie ,ostrzejsza" anizeli w przywotanych Projektach Budowlanych (co w Swietle faktu, ze projekty
wykonawcze majg by¢ wszak rozwinieciem projektu budowlanego staje sie bardzo watpliwe), ¢ w
Wytycznych Realizacji Inwestycji (TOM | - ARCHITEKTURA) w pkt. 3.4 (str 5) zapisano: ,Projektowana
szczelnos¢ powietrzna obiektu nie przekracza wartosci 0,3/h-l (przy réznicy cisnien na podcisnieniu oraz
nadcisnieniu réwnej SOJPa) ", * natomiast w SIWZ cz. Ili - Opis Przedmiotu Zaméwienia (str 3) zapisano: .,
Projektowana szczelno$¢ powietrz.na obiektu nie prz.ekracza wartosci okreslonej w dokumentacji
projektowej (0,2 1/h)"- co w Swietle przywotanych powyzej faktycznych =zapiséw dokumentacji
projektowej jest nieprawda, podobnie w SIWZ cz. li - Umowa w art. 2 Przedmiot Umowy w ust. 2.1
zapisano (str 12): ., ... i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem Prz.edmiotu Zaméwienia (OPZ) - Czes¢ lli
SIWZ" - czyli szczelno$¢ powietrzna obiektu ma by¢ na poziomie 0,2 1/h,

OdpowiedZ na pytanie 11:

Oczekiwana szczelno$¢ powietrzna budynku, do uzyskania na podstawie zataczonej dokumentac;i
projektowej wykonawczej i STWIORB, wynosi 0,2/h-1.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie prawidiowosci udostepnionej Oceny Budynku Pasywnego - w szczegdlnosci
zwracamy uwage, ze wskazana na pierwszej stronie ,kubatura zabudowy" wynoszaca 9.523,6 m3 jest
niezgodna z udostepniong dokumentacja projektowa (czy to z projektem budowlanym, czy z projektem
budowlanym zamiennym, czy w koncu z projektem wykonawczym). Podobnie wskazana na tej samej
stronie ,,srednia wysokos$¢ kondygnacji" wynoszgca 2.5 m jest niezgodna ze stanem projektowym.
OdpowiedZ na pytanie 12:

Potwierdzamy prawidtowos$¢ wykonanej Oceny Budynku Pasywnego. Jednoczes$nie zwraca sie uwage, ze
kubatura zabudowy obliczana na potrzeby Oceny Budynku Pasywnego wynika z metodologii
wykonywania obliczeh dot. pasywnosci i dotyczy kubatury w granicy przebiegu powtoki szczelnej
budynku, w zwigzku z tym nie jest tozsama z kubaturag brutto budynku okreslong zgodnie z normag w
dokumentacji projektowe;.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, czy dokumentacja zatagczona w niniejszym postepowaniu jest kompletna
(zawiera wszystkie detale, szczegédty, rozwigzania projektowe, elementy podlegajace renowacji) do
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami Prawa
Budowlanego, przepisami ochrony przeciwpozarowej, sztukg budowlang oraz wymogami ogtoszonego
przetargu.

OdpowiedZ na pytanie 13:

Zamawiajacy potwierdza kompletno$¢ dokumentac;ji.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, ze wyposazenie ruchome (w tym meblowe, technologiczne - zwigzane z funkcja
medyczng obiektu) nie stanowi przedmiotu oferty. W przeciwnym wypadku prosimy o szczegétowe
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zestawienie elementéw wyposazenia (w tym meblowego, technologicznego, innego), wraz z podaniem
ich parametréw technicznych, ktére nalezy uja¢ w ofercie.

OdpowiedZ na pytanie 14:

Wyposazenie ruchome (w tym meblowe, technologiczne - zwigzane z funkcja medyczng obiektu) nie
stanowi przedmiotu zamdéwienia, z wyjatkiem elementéw statej zabudowy meblowej dla pom. pom.
recepcji oraz poczekalni, okreslonych w projekcie wykonawczym branzy architektura, na rys. nr AR.7001,
AR.7002, AR.7003, AR.7004, AR.7005, AR.7006, AR.7007, AR.7008.

Pytanie 15:
Prosimy o potwierdzenie, ze dla systemu BMS nie nalezy dostarczy¢ zadnej licencji na zdalny dostep do
systemu BMS poprzez ethernet na urzadzeniach takich jak PC, tablety lub smartfony

OdpowiedzZ na pytanie 15:
Zamwiajacy nie wymaga licencji na zdalny dostep do systemu BMS.

Pytanie 16:

Powotujgc sie na pozycje z przedmiaréw instalacji elektrycznych " 132 d.2. Wykonanie systemu
sterowania oswietleniem z wykorzystaniem sterownika programowalnego " Prosimy o uzupetnienie
projektéw o: - schemat ideowy i blokowy systemu sterowania oSwietleniem DALI lub DMX-512 - rzutéw z
zaznaczonymi wszystkimi elementami systemu DALl lub DMX-512 - szkic szafy systemu sterowania
oswietleniem Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw o okablowanie systemu DALI lub DMX-512

Odpowiedz na pytanie 16:

Uzupetnia sie opis techniczny TOM IV Instalacje Elektryczne, w pkt. 3.4. Instalacje os$wietleniowe.
Dotaczony schemat blokowy ukazuje sposéb potaczenia magistralami driveréw i opraw. Na rysunkach
rzutéw kondygnacji rozmieszczone sg oprawy oswietlenia podstawowego, awaryjnego oraz czujki. Podziat
na oprawy sterowane protokotem DALI i pozostate zostat uwidoczniony w tabeli zbiorczej na planszy
oswietlenia podstawowego. W pomieszczeniu U 0.1 O znajdujg sie dwie szafy zawierajgce drivery. Za ich
pomocg mozliwe jest sterowanie i monitoring opraw oswietlenia podstawowego, awaryjnego i czujek
ruchu, obecnosci oraz natezenia/obecnosci. Panele przyciskowe/dotykowe znajduja sie w gabinetach. Tak
jak to opisano w projekcie elektrycznym umozliwiajg one regulacje oswietlenia w sposéb ptynny. Maja
réwniez mozliwos¢ wywotania 3 scen swietlnych. Réwniez one pracujg w protokole DALI.

Pytanie 17:

Czy zwigzku z brakami projektowymi zwigzanymi z systemem sterowania oswietlenia inwestor rezygnuje
z wykonania tej instalacji?

OdpowiedzZ na pytanie 17:

Nie rezygnuje sie. Odpowiednie sterowanie oswietleniem w budynku ma wptyw na osiggniecie
wymaganych parametréw pasywnosci budynku.

Pytanie 18:

Czy osprzet elektryczny wytaczniki, gniazda wraz z ramkami nalezy wyceni¢ w wykonaniu
antybakteryjnym?

OdpowiedzZ na pytanie 18:

Zamawiajacy wymaga standardu antybakteryjnego (baktriostatycznyego, nie baktriobdjczego) w
osprzecie elektrycznym zastosowanym do sal zabiegowych i gabinetéw zabiegowych i szczepieh (4
pomieszczenia).

Pytanie 19:

Wykonawca informuje, ze ponizsze zapisy w PW IE sg btedne i nie mozliwe do zrealizowania. "Oswietlenie
awaryjne powinno by¢ przeprowadzone w protokole powszechnie dostepnym (np. DALI), umozliwiajacym
nabywanie dodatkowego wyposazenia od réznych producentéw" Wg wykonawcy centralnej baterii
posiadajgcej wymagane atesty i certyfikaty CNBOP na wspdtprace z oprawami réznymi producentéw
obecnie nie ma na rynku. Nawet jezeli centralna bateria bedzie komunikowata sie po protokole ( np. DALI
) nie oznacza to ze bedzie prawidtowo komunikowata sie z oprawami innego producenta wyposazonego w
ten sam protokét. Prosimy o podanie produktéw referencyjnych lub o rezygnacje z mozliwosSci nabywania
dodatkowego wyposazenia dla Centralnej Baterii od réznych producentéw.

OdpowiedzZ na pytanie 19:

W projekcie nie przewidziano bateri centralnej. By/a ona obecna na wczesniejszym etapie projektu, ale
ostatecznie zostata zastagpiona bateriami lokalnymi.
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Pytanie 20:

Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ zewnetrzny zbiornik na ciekty azot o poj. 6m 3 ?

OdpowiedzZ na pytanie 20:

Nie. Zbiornik na azot jest wtasnoscig dostawcy azotu, a wynajem zbiornika wraz z jego obstuga bedzie
wykonywane przez podmiot zewnetrzny.

Pytanie 21:

Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ wyposazenie toalet (min.: dozowniki na mydto, szczotka do toalet,
pojemnik na papier itp.)?

Odpowiedz na pytanie 21:

Wyposazenie toalet (dozowniki, pojemniki na papier, lustra itd.), zgodnie z dokumentacjg nalezy
uwzglednid.

Pytanie 22:

Czy w ofercie nalezy wycenie $ciane izolujaca przed promieniami do pomieszczen min. RTG, tomografu,
rezonansu? Jezeli tak to prosze o doktadna wskazania, ktére pomieszczenia majg posiadad takg obudowe.
Odpowiedz na pytanie 22:

W ofercie nie nalezy wycenia¢ S$cian izolujacych przed promieniowaniem w pomieszczeniu RTG.
Przewidziane w projekcie sciany w pomieszczeniu RTG nalezy pozostawi¢ w stanie niewykohczonym.

Pytanie 23:

Czy w ofercie nalezy wyceni¢ sprzet gabinetowy taki jak: biurka, krzesta, kozetki, parawany itd.? Jezeli
tak to prosze o zamieszczenie zestawienia.

OdpowiedzZ na pytanie 23:

Wyposazenie ruchome nie wchodzi/o w zakres zamowienia.

Pytanie 24:

Czy w ofercie nalezy wyceni¢ sprzet medyczny? Jezeli tak to prosze o zatgczenie zestawienia.
OdpowiedzZ na pytanie 24:

Wyposazenie ruchome, w tym sprzet medyczny, nie wchodzito w zakres zaméwienia.

Pytanie 25:

W dokumentacji brak jest zestawienia ilosci i miejsca montazu zaluzji zewnetrznych aluminiowych. Prosze
0 zamieszczenie zestawienia i potwierdzenie czy majg by¢ objete wyceng?

OdpowiedzZ na pytanie 25:

Zaluzje zewnetrzne zaprojektowano we wszystkich oknach na poziomie pietra (widoczne na przekrojach i
w detalach dokumentacji). Zestawienie stolarki uzupetnione zostato o dodatkowg kolumne, wskazujac
okna zaopatrzone w zaluzje. Zatagczono aneks do przedmiaru z pozycja zaluzji.

Pytanie 26:

W dokumentacji w opisie architektury jest zapis o zamontowaniu zaluzji/rolet wewnetrznych. Prosze o
potwierdzenie czy maja by¢ ujete w ofercie? Jedli tak prosze o zamieszczenie zestawienia ilosci i rodzaju
rolet/zaluzji.

OdpowiedzZ na pytanie 26:

Rolety wewnetrzne, podobnie jak meble, nie wchodzg w zakres dokumentacji wykonawczej i nie majg by¢
ujete w ofercie. Zostaty jedynie zasugerowane w PB w pomieszczeniach gabinetéw na parterze.

Pytanie 27:

Instalacja ciek/ego azotu powinna by¢ jak najkrétsza z uwagi na duze straty spowodowane réznica
temperatur. Zamiana cieczy kriogenicznej w gaz generuje szybki wzrost cisnienia w rurociggu. W zwigzku
Z powyzszym prosimy o wyrazenie zgody na korekte przebiegu rurociagu przez poprowadzenie rurociggu
bezposrednio do kriokomory z wytgczeniem szachtu PA.1.

Odpowiedz na pytanie 27:

Instalacje pod katem technologicznym mozna skrécié, jednak ze wzgledu na szereg kolizji z pozostatymi
instalacjami i wyznaczonych przebi¢ jest to trudne do zrealizowania. Na etapie wyceny Wykonawca
powinien przyjac¢ wariant ujety w dokumentacji projektowe;j.
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Pytanie 28:

Prosze o okreslenie wymaganych przez kriokomore parametréw ciek/ego azotu (w tym wydajnos¢,
ci$nienie).

OdpowiedzZ na pytanie 28:

Od 80-1 00kg/h cisnienie od 3-5 bar.

Pytanie 29:

Prosze o doprecyzowanie wymagan dotyczacych armatury instalacji ciek/ego azotu z uwzglednieniem
parametréw ciek/ego azotu wymaganych przez kriokomore. Opisany zbiornik ciek/ego azotu jest
wysokocisnieniowy (do 18 bar), natomiast gdyby kriokomora wymaga/a duzo nizszego ci$nienia (co jest
wielce prawdopodobne) w naszej ocenie niezbedne jest doprojektowanie dodatkowego uktad reduktora
ciSnienia z odpowiednimi zaworami bezpieczefistwa, zaworem upustowym i pozostata armatura
kontrolno-pomiarowa.

Odpowiedz na pytanie 29:

Zamawiajgcy podaje, ze zbiornik wraz z cata niezbedng armaturg jest w zakresie dostawy przez firme
dostarczajgca azot do obiektu (na zasadzie wypozyczenia).

Pytanie 30:

Prosze o informacje, czy zbiornik kriogeniczny jest w zakresie dostawy.
OdpowiedzZ na pytanie 30:

Nie. Zbiornik kriogeniczny nie jest w zakresie dostawy.

Pytanie 31:

Prosze o informacje, jak Zamawiajacy zaplanowat tankowanie zbiornika ciek/ego azotu. Z rysunku PZT
wynika, ze zbiornik ma sta¢ w oddaleniu od drogi. Czy nalezy wyceni¢ dodatkowe przytgcze z rurociggu
typu VIP do tankowania zbiornika ?

OdpowiedzZ na pytanie 31:

Tak, nalezy przewidzie¢ ztgcze do tankownia zbiornika, na rysunku projektu zagospodarowania terenu
jest zaznaczona instalacja do tankowania zbiornika.

Pytanie 32:

Prosze o potwierdzenie, ze parownica wspomniana w Projekcie Wykonawczym nie jest wymagana i nie
stanowi przedmiotu oferty.

OdpowiedzZ na pytanie 32:

Parownica nie stanowi przedmiotu oferty i nie jest wymagana jej wycena.

Pytanie 33:

Prosze o potwierdzenie, ze przedmiot oferty nie obejmuje automatyki sterujgcej dostawami ciek/ego
azotu do kriokomory.

OdpowiedZ na pytanie 33:

Automatyka wraz z zbiornikiem bedzie dostarczona przez dostawce azotu (na zasadzie wypozyczenia) i
nie stanowi przedmiotu oferty.

Pytanie 34:

Prosze o potwierdzenie, ze przedmiot oferty nie obejmuje dostawy armatury stabilizujgcej ciSnienie i
jakos¢ ciek/ego azotu (odgazowywacza, separatora faz).

OdpowiedzZ na pytanie 34:

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego zbiornik wraz z cata niezbedng armaturg powinien zostad
dostarczony przez dostawce azotu.

Pytanie 35:

Prosze o potwierdzenie, ze przedmiot oferty nie obejmuje jakichkolwiek elementéw instalacji gazéw
medycznych - w Swietle SIWZ Czes$¢ Ili Opis Przedmiotu Zaméwienia (str. 2) czescig obiektu sg m.in.
gabinety diagnostyczno-zabiegowe, sala zabiegowa, itp., ktére wg naszej wiedzy powinny by¢
wyposazone w instalacje gazéw medycznych. W zwigzku z powyzszy, jak réwniez wobec braku w
udostepnionej dokumentacji projektowej jakichkolwiek opracowan dla okreslenia technologii medycznej
prosimy o jednoznaczng odpowiedz.

Odpowiedz na pytanie 35:

Zamawiajacy potwierdza, ze w boiekcie nie przewiduje sie instalacji gazéw medycznych.
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Pytanie 36:

Prosimy o udostepnienie wykazu Srodkéw trwatych, o ktérych mowa w pkt. 6 na str. 14 SIWZ Czes¢ li
Opis Przedmiotu Zamdwienia.

OdpowiedzZ na pytanie 36:

Punkt 6 na str. 14 SIWZ Czes¢ Ili Opis Przedmiotu Zaméwienia tyczy sie obowigzkéw Wykonawcy w
zakresie prowadzenia rozliczen. Rozliczenia finansowe robét zrealizowanych musza by¢ zgodne z
wyspecyfikowanymi u Zamawiajgcego kontami $Srodkéw trwatych. Wykonawca w porozumieniu z
Zamawiajacym bedzie musiat dokonaé prawidtowego rozbicia poniesionych naktadéw inwestycyjnych pod
przyszte Srodki trwale, czyli bedzie musiat dostarczy¢ wykaz srodkéw trwatych, na potrzeby ich podziatu
zgodnie. z Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych. Punkt ten jest konsekwencjg zapiséw we wzorze umowy ustep
7.6 punkt w. .,Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w
postanowieniach Umowy: [ ...] dostarczenie niezbednych dokumentéw/wykazéw dotyczgcych srodkéw
trwatych na potrzeby ich podziatu zgodnie z klasyfikacja Srodkéw Trwatych". Ewidencja obejmuje réwniez
wartosci poczagtkowe poszczegdlnych srodkéw trwatych.

Pytanie 37:

W Swietle udostepnionego przez Panstwa ,Oswiadczenia projektantéw" datowanego na dzien
18.09.2019r, a wskazujgcego, ze zmiana wartosci szczelnosci powietrznej obiektu z 0,6/h-1 na wartos¢
0,2/h-1 jest zmiang nieistotng prosimy zamawiajacego o potwierdzenie, ze jesli obiekt zostanie wykonany
zgodnie z udostepniong dokumentacja projektowa, a mimo to badanie szczelnosci powietrznej obiektu
(badanie infiltracji powietrza przez nieszczelnosci potgczen przegréd zewnetrznych) nie osiggnie
zaktadanej wartosci 0,2/h-1 przy réznicy cisnien na nadcisnieniu lub podci$nieniu réwnej 50 Pa, ale
osiggnie wartos¢ do 0,6/h-1, to Zamawiajgcy nie bedzie mia/ zadnych roszczen do wykonawcy. Powyzsze
wynika wprost z dokumentacji (w szczegdlnosci Projektu Budowlanego), ktéra zostata przygotowana dla
szczelnosci powietrznej budynku na poziomie 0,6/h-1, a nie dla parametru szczelnosci na poziomie 0,2/h-
1. Tym samym jesli wykonawca nie otrzyma poprawionej dokumentacji projektowej z rozwigzaniami
adekwatnymi dla oczekiwanego poziomu szczelnosci obiektu, to nie moze by¢ narazony na negatywne
skutki, wynikajagce wprost ze stanu tej dokumentacji. Podkreslamy, ze wykonawca nie ma w Swietle
obowigzujacego porzadku prawnego obowigzku badania dokumentacji projektowej, nie méwiac juz o jej
poprawianiu, czy dostosowywaniu do zmienianych parametréw (przez analogie - gdyby projektant
napisat, ze wprowadza zmiane nieistotng w postaci zmiany wartosci np. wspétczynnika przenikania ciep/a
jakiegos elementu - takiej , czy innej Sciany, stropu, czy okna - i to przez jego trzykrotne (!) obnizenie i
jednoczesnie nie zmienitby dokumentacji projektowej dla tychze elementéw, to przeciez wykonawca w
zaden sposdb nie ponosi/by odpowiedzialnosci za brak efektu kohcowego).

OdpowiedzZ na pytanie 37:

Wymagana szczelno$¢ powietrzna budynku, do uzyskania na podstawie zataczonej dokumentacji
projektowej wykonawczej i STWIORB, wynosi 0,2/h-1.

Pytanie 38:

Prosze o udostepnienie dokumentacji projektowej (rysunkéw) dla elementéw wskazanych w STWIOR
Wyposazenie techniczne - w szczegdlnosci parawany oraz zaluzje.

OdpowiedzZ na pytanie 38:

Szczeg6ty zaluzji zamieszczono na rysunkach detali branzy Architektura. Lokalizacje parawandéw wraz z
wymiarami i wysokoSciami przedstawiono na rzutach ogélnych branzy Architektura, a kolorystyke na
rysunku wykonczenia $cian i podtég (opisane jako .zastona").

Pytanie 39:

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, jakie wystepujg w udostepnionej dokumentacji projektowe] w
zakresie stropéw: w Projekcie Budowlanym strop nad parterem opisany jest jako wykonany z ptyt
strunobetonowych HC265 (pkt. 4.3.3 Stropy), natomiast w zamiennym projekcie budowlanym
konstrukcja) brak jego parametréw (zatozonej grubosci, czy obcigzen). Prosimy o wskazanie wielkosci i
parametréw tego stropu.

OdpowiedZ na pytanie 39:

Zgodnie z dokumentacjg wykonawcza oraz projektem budowlanym zamiennym, strop nad parterem
przewidziano jako monolityczny typu filigran. W projekcie budowlanym zamiennym w obliczeniach
przyjete sg obcigzenia oraz zatozona grubos¢ ptyt.

Pytanie 40:
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Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, jakie wystepujg w udostepnionej dokumentacji projektowe] w
zakresie zabezpieczenia wykopu i jego odwodnienia: w pkt. 5.6 Opisu Technicznego PW Konstrukgcji
wskazano zabezpieczenie wykopu przy pomocy ,wciskanych $cianek szczelnych" oraz odwodnienie
wykopu za pomoca ,agregatu pompowego z zastosowaniem igtofiltréw", natomiast w Projekcie
Technologicznym Zabezpieczenia Gtebokich Wykopéw (PBIM tukasz Marzec) wskazano na dowolny
sposéb pograzania grodzic stalowych (ktére dodatkowo wspoétpracuja z mikropalami kotwigcymi) i nie
wskazano sposobu odwodnienia wykopu. Prosze o jednoznaczne wskazanie, ktéry projekt wykonawca ma
zrealizowad. Jednoczesnie prosimy o uzupetnienie dokumentéw przetargowych o uzgodnione z gestorem
sieci miejsce zrzutu wody z wykopu.

OdpowiedzZ na pytanie 40:

Zatacza sie skorygowang wersje opisu technicznego. Technologia odprowadzenia wéd z wykopu stanowi
element oferty generalnego wykonawcy robdt, a konieczno$¢ uzyskania zezwolenia zaleZzy od
docelowego sposobu ich zagospodarowania.

Pytanie 41:

Prosimy o uzupetnienie rysunkéw zestawien stolarki i $lusarki (np. rys33 - numer w metryczce AR.4008,
albo rys. 32 - numer w metryczce 4007), gdyz przywotane rysunki nie spetniajg swojej podstawowej roli:
bark wymiaréw elementéw, wymiaréw otworéw, ale takze iloSci poszczegdlnych elementéw, opisu okué,
itd.

OdpowiedzZ na pytanie 41:

Zgodnie z informacjg zataczonag na rysunkach, nalezy je rozpatrywac tgcznie z Tabelg zestawienia stolarki
drzwiowej i okiennej, stanowigca integralng czes¢ dokumentacji projektowej

Pytanie 42:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o rysunki zestawcze, opisy, technologie wykonania, itd.
dla stropdéw lanych z uwzglednieniem warstwy termoaktywnej (tj. czesci grzewczo-chtodzacej).
OdpowiedZ na pytanie 42:

Dokumentacje uzupetniono o dodatkowg informacje dotyczacag technologii warstwy termoaktywnej w
stropach (Tom lli Instalacje Sanitarne, Instalacja ogrzewania i chtodzenia). Pozostate dane zamieszczone
sg rowniez ww. projekcie instalacji.

Pytanie 43:

Prosimy o wskazanie parametréw pracy oraz wymagan (wytycznych) dla przepompowni sciekéw
sanitarnych.

OdpowiedzZ na pytanie 43:

Informacja na temat przepompowni $ciekéw zostata ujeta w opracowaniu projektu wykonawczego.
Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego: W obiekcie przewidziano montaz
przepompowni $ciekéw sanitarnych - montaz pompowni przewidzie¢ w specjalnie do tego przygotowane;j
niecce (piwnica obiektu) zostawa¢ pompe przystosowang do przettaczanie Sciekéw zawierajacych fekalia
z wirnikiem wolnoprzelotowym (wykonanie zgodnie z normg PN EN 12050-1 i 2) oraz o zbiorniku
akumulacyjnym z polietylenu o poj. min. 200dm3. Przepompownia musi posiada¢ co najmniej 2 pompy
dziatajace naprzemiennie. Przeptyw maksymalny 56m3/h. Wysokos¢ ttoczenia 20 m. Pobér mocy 4,5kW.

Pytanie 44:

Prosimy o podanie sposobu zamontowania regulatora przeptywu w studni D2, ktérej srednica to 425 mm.
Odpowiedz na pytanie 44:

Sposéb instalacji zostat dodany do opisu technicznego

Pytanie 45:

Prosimy o udostepnienie aktualnych warunkéw technicznych przytaczenia (woda i kanalizacja), gdyz
zatgczone do materiatéw przetargowych stracity swojg waznos¢ po uptywie okresu dwéch lat od daty
wydania (24.04.2017r), tj. w kwietniu biezgcego roku. Jednoczesdnie prosimy o udostepnienie
dokumentacji projektowej, ktéra bedzie zgodna z decyzjg Burmistrza Siechnic z dnia 04.06.201 Br -
rzeczona Decyzja w pkt. 1 wskazuje wprost, ze infrastrukture kanalizacji deszczowej oraz wodociggowej
w drodze gminnej nalezy wykona¢ ,bez ingerencji w warstwy konstrukcyjne jezdni ul. Koscielnej",
wskazujagc na metode przewiertu lub przecisku sterowanego. Natomiast udostepniona dokumentacja
projektowa dla przytaczy wod-kan nie przewiduje takiej technologii wykonania. W zwigzku z powyzszym
prosimy o dokumentacje projektowg adekwatnag do wydanych decyz;ji.

OdpowiedzZ na pytanie 45:
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Zamawiajacy zaktualizuje warunki techniczne, ktérych uptynat termin waznosci. W zaktualizowanej
dokumentacji jednoznacznie wskazano przewiert (rysunki oznaczone rewizjg) - zaréwno na rysunku PZT
jak i na profilach. Warunkéw na czas opracowania projektu byty aktualne, w gestii Zamawiajgcego jest
prolongata warunkéw (ewentualnie prolongata uzgodnienia).

Pytanie 46:

Prosimy o wskazanie, w ktérej czesSci dokumentacji projektowej zawarty zostat opis i specyfikacja
urzadzen dla systemu BMS, gdyz w udostepnionym TOMIE IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt
Wykonawczy System BMS rzeczonych brak.

OdpowiedzZ na pytanie 46:

TOM IV Instalacje Elektryczne: BMS

Pytanie 47:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o specyfikacje stanowiska komputerowego systemu
BMS oraz wymagan dotyczacych systemu BMS -jesli majg stanowi¢ przedmiot oferty.

OdpowiedZ na pytanie 47:

Stanowisko komputerowe systemu BMS nie stanowi przedmiotu oferty.

Pytanie 48:

Prosimy o informacje, czy obiekt bedzie wyposazony w baterie do kompensacji mocy biernej ? Odpowiedz
na pytanie 48:

Uktad kompensacji nalezy dobra¢ po uruchomieniu catej instalacji. Dla tego celu przewidziano miejsce w
pomieszczeniu obok rozdzielni gtéwne;j.

Pytanie 49:

W Opisie Technicznym PW Instalacji Elektrycznych wskazano koniecznos$¢ rozbudowy i przebudowy
oswietlenia zewnetrznego, co nie zostato uwidocznione w czesci rysunkowej PZT (lokalizacja i iloSci opraw
oswietleniowych) oraz schematach rozdzielnic (sterowanie oswietleniem zewnetrznym). Prosimy o
uzupetnienie projektu w tym zakresie.

OdpowiedzZ na pytanie 49:

Projekt zawiera wskazane elementy. Uzupetniono schemat o sterownik dla o$wietlenia zewnetrznego

Pytanie 50:

Projekt instalacji odgromowej (rys. IE 4002) przewiduje montaz dwéch masztéw odgromowych o
wysokosci 3m kazdy. W/w maszty mogg zabezpieczy¢ urzadzenia zainstalowane na dachu w ich rejonie
(agregaty wody lodowej, dry-cooler), jednak nie zabezpieczajg innych elementéw na dachu. Prosimy o
potwierdzenie prawidtowosci przyjetych rozwigzan.

Odpowiedz na pytanie 50:

Inne instalacje wyprowadzone na dachu sg wykonane w catosci z elementdéw nieprzewodzacych nie
wymagaja ochrony.

Pytanie 51:

Rysunki IE.5001 i IE.5002 ukazujgce schemat zasilania obiektu nie pokrywajg sie. Nazwy odbioréw sg
inne. Prosimy o ujednolicenie i przekazanie prawidtowych rysunkéw.

OdpowiedzZ na pytanie 51:

Poprawiono schemat IE.5001 i IE.5002

Pytanie 52:

W Opisie Technicznym PW Instalacje Elektryczne pojawiajg sie wytyczne dotyczace zasilania
urzadzen: ..zasili¢ z najblizszej rozdzielnicy dystrybucyjnej'. Czy elementy, ktére w taki sposéb maja
zosta¢ zasilone byly brane pod uwage w bilansie mocy? Czy w rozdzielniach dystrybucyjnych
przewidziano rezerwy na odptywach umozliwiajgce podtgczenie dodatkowych elementéw ?

OdpowiedzZ na pytanie 52:

Wskazane wytyczne zasilania urzadzen z ,najblizszej rozdzielnicy dystrybucyjnej" wskazuje, ze obwody
te zostaty przytaczone i zasilone z najblizszych rozdzielnic. Wskazane obwody sa opisane numerem
obwodu, przypisanym dla konkretnej rozdzielnicy. Wszystkie rozdzielnice posiadajg rezerwy bez
przypisanych obwoddéw odbiorczych oraz rezerwe miejsca do zabudowy dodatkowych odptywdw.

Pytanie 53:
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Na rzutach nie zaznaczono zasilah wielu elementéw, np. drzwi automatyczne, pompy obiegowe, centrale
wentylacyjne, rekuperatory. Prosimy o uzupetnienie projektu w tym zakresie i udostepnienie
prawidtowych rysunkdéw.

OdpowiedzZ na pytanie 53:

W dokumentacji projektowe] (czesci opisowe i rysunkowe) zawarto niezbedne informacje.

Pytanie 54:

Prosimy o uzupetnienie Projektu Wykonawczego Instalacje Elektryczne o obliczenia natezenia
oswietlenia.

OdpowiedzZ na pytanie 54:

Dodano opis projektu oswietlenia. Petne wyniki obliczen natezenia oswietlenia znajduja sie do wgladu u
projektanta.

Pytanie 55:

Prosimy o informacje, czy obiekt bedzie posiada/ zasilanie awaryjne: agregat pradotwérczy, UPS ?
OdpowiedZ na pytanie 55:

Zgodnie z dokumentacjg obiekt nie bedzie posiadat zasilania awaryjnego. Zasilacze UPS (dwie sztuki)
wskazano w opisie i tabeli materia/ow.

Pytanie 56:

Zgodnie z Opisem Techniczny PW Instalacje Elektryczne (pkt. 3.4) w gabinetach lekarskich przewiduje sie
mozliwos¢ regulacji oSwietlenia w sposéb ptynny w potgczeniu z czujnikami natezenia oswietlenia i
zasilaczami centralnymi. Prosze o informacje co autor projektu wskazywat w rzeczonym opisie, gdyz na
rzutach obiektu do sterowania oswietlenia zostaty wrysowane faczniki 1-biegunowe i 2-biegunowe. W
legendzie, ani na rzutach nie wskazano, ktére oprawy powinny by¢ przystosowane do takiej regulacji.
Ktéra wersja sterowania oswietleniem ma by¢ realizowana -jes$li z ptynna regulacja, to prosimy o
udostepnienie stosownych rysunkdéw.

OdpowiedzZ na pytanie 56:

W projekcie uzupetniono lokalizacje paneli sterujgcych.

Pytanie 57:

Zgodnie z Opisem Technicznym PW Instalacje Elektryczne (pkt. 3.5) monitoring opraw os$wietlenia
awaryjnego powinien sie odbywac¢ w protokole DALl ze wspdlnego systemu sterowania dla catego
budynku. Prosimy o informacje co autor projektu wskazywat w rzeczonym opisie (.,wspdlny system
sterowania dla catego budynku"), gdyz w projekcie brak schematu monitoringu opraw awaryjnych (brak
takiego rozwigzania).

OdpowiedzZ na pytanie 57:

Dodano opis projektu oswietlenia. Schemat monitoringu opraw awaryjnych zalezy od dostawcy systemu
sterowania.

Pytanie 58

Prosimy o uszczegétowienie legendy opraw oswietleniowych poprzez wskazanie produktéow
referencyjnych. Zamieszczone informacje sg zbyt ogdlne, aby uzyskaé rzetelne oferty zakupu tych
materiatéw.

OdpowiedzZ na pytanie 58:

Do odpowiedzi zatgczono tabele opraw wystepujacych w projekcie uzupetniong o przypisane im
przyktadowe produkty wystepujace na rynku.

Pytanie 59:

Prosimy o uzupetnienie Projektu Wykonawczego Instalacji Niskoprgdowych o powigzania elementéw
instalacji niskopragdowych miedzy soba (np. rys. EN.SCH.9 - brak potgczenia szaf GPD i LPD).

OdpowiedzZ na pytanie 59:

Informacja znajduje sie w opisie technicznym.

Pytanie 60:

Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego (instalacje niskoprgdowe) o lokalizacje centrali GCM.K na
rzutach instalacji detekcji CO i LPG. Prosze wskazaé, jak bedzie zasilana w/w centrala.

OdpowiedzZ na pytanie 60 :

Lokalizacja wskazana jest na rysunku EN.O5 projektu branzowego (opisana jako CWG-1 ), a zasilanie
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.
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Pytanie 61:

Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego o zasilania elementéw kontroli dostepu.
OdpowiedzZ na pytanie 61:

Zasilanie elementéw kontroli dostepu jest w projekcie elektrycznym

Pytanie 62:

Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego o potgczenia elementéw systemu kontroli dostepu z
serwerem sieciowym KD.

OdpowiedzZ na pytanie 62:

Schemat EN.SCH.5 pokazuje, ze potgczenia sg przez sie¢ LAN, sg zaprojektowane gniazdka dla kazdego
kontrolera KD.

Pytanie 63:

Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego o trasy kablowe dla instalacji niskopradowych.
OdpowiedZ na pytanie 63:

Na wszystkich rysunkach sa pokazane trasy kablowe - gtéwne - czyli koryta w garazu i korytarzach wyzZe;j.

Pytanie 64:

Prosimy o uzupetnienie schematéw kontroli dostepu o miejsca wpie¢ kabli oraz informacje jak krosowac
szafy.

Odpowiedz na pytanie 64:

Przedstawiono schemat szczegdétowy tzn. jak podigczy¢ pojedynczy kontroler: EN.SCH1, EN.SCH2 i
EN.SCH3 oraz schemat ogdlny pokazujacy ile jest wszystkich kontroleréw i wszystkich elementéw KD i
SSWIN na catym obiekcie.

Pytanie 65:

Czy przewidziano zasilanie aktywnych urzgdzen instalacji niskopradowych z wykorzystaniem UPS-6w ?
Jesli tak, to prosimy o wskazanie w dokumentacji projektowe;j.

OdpowiedZ na pytanie 65:

Sq zasilacze UPS dwie sztuki w opisie i tabeli materiatéw s to zasilacze 3000 VA z baterig dodatkowa

Pytanie 66:

Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego instalacji niskopradowych o powigzania pomiedzy
instalacjami detekcji gazéw, SSP, elektryczna, wentylacyja.

OdpowiedzZ na pytanie 66:

Jest opis potaczenia z systemem SAP oraz jest informacja, ze nalezy wiaczyé wentylacje garazu.

Pytanie 67:

Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego SSP o matryce sterowan.
OdpowiedZ na pytanie 67:

Matryca SSP znajduje sie w projekcie wykonawczym SSP.

Pytanie 68:

Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego instalacji niskopradowych o zasilania urzadzeh typu
access pointy.

Odpowiedz na pytanie 68:

Access pointy zasila sie po PoE

Pytanie 69:

Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego instalacji niskopragdowych o lokalizacje access point na
rzutach.

OdpowiedzZ na pytanie 69:

Gniazdka do AP sa na rzutach opisane jako WiFI

Pytanie 70:

Projekt PZT instalacji niskopradowych - kanalizacja teletechniczna. Plansza nie obejmuje catego zakresu
zadania. Prosimy o uzupetnienie.

OdpowiedzZ na pytanie 70:

Na rysunku PZT znajduje sie cala kanalizacja do granicy mapy - dalej jest istniejgca.
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Pytanie 71:

Czy jest szansa na pozyskanie zestawienia stolarki (zatgcznik) w postaci arkusza kalkulacyjnego? Chodzi
o mozliwos$¢ sprawnego przefiltrowania poszczegdlnych typéw drzwi.

OdpowiedzZ na pytanie 71:

Zestawienie znajduje sie w Tom | Architektura/XLS

Pytanie 72:

Zgodnie z Opisem Technicznym PW Instalacje Elektryczne (pkt. 3.5) monitoring opraw os$wietlenia
awaryjnego powinien sie odbywa¢ w protokole DALl ze wspdlnego systemu sterowania dla catego
budynku. Prosimy o informacje co autor projektu wskazywat w rzeczonym opisie (,,wspdlny system
sterowania dla catego budynku"), gdyz w projekcie brak schematu monitoringu opraw awaryjnych (brak
takiego rozwigzania).

Odpowiedz na pytanie 72:

Dodano opis projektu oswietlenia. Schemat monitoringu opraw awaryjnych zalezy od dostawcy systemu
sterowania.
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